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RELAZIONE TECNICA
Premessa e contesto di riferimento
La presente Perizia Tecnica & inerente i lavori di manutenzione straordinaria edile per il ripristino delle facciate del
Museo archeologico e del laboratorio di restauro del Parco archeologico nazionale di Scolacium, attraverso il
recupero delle parti di intonaco ammalorato, la primerizzazione e la tinteggiatura con mano di fondo di pittura
minerale a base di silicati, mantenendo la colorimetria originaria degli immobili, pertanto senza comportare
alcuna modifica ai beni monumentali.
Gli immobili oggetto dell’intervento sono situati entro il Parco archeologico nazionale di Scolacium, ubicato 10 km
a sud della citta di Catanzaro, lungo la costa ionica calabrese, e inserito in un contesto paesaggistico di forte
pregio grazie al secolare uliveto che contestualizza il patrimonio culturale in un ambiente scenografico mutevole a
seconda delle stagioni. Realizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici ed oggi afferente alla Direzione
regionale Musei Calabria, si estende per circa 35 ettari di terreno su cui insistono evidenze archeologiche e
monumentali, testimonianza delle diverse frequentazioni che hanno coinvolto quest’area dal Paleolitico al XIX
secolo. In particolare, la fase romana assume una rilevanza fondamentale, testimoniando la prosperita e la
grandezza dell’antica colonia di Scolacium.
In tutta l'area, fin dal 1800, sono emersi numerosi reperti ma le prime indagini sistematiche vennero avviate
solamente negli anni ‘60 del secolo scorso. Grazie alla rilevanza dei manufatti e monumenti rinvenuti, nel 1982
I'interesse crescente verso questa area portera sia all’esproprio del fondo per fini di pubblica utilita, sia all’avvio,
negli anni ‘90, di una serie di interventi mirati al recupero, al restauro, alla valorizzazione e alla fruibilita del
patrimonio archeologico, architettonico, naturalistico e artigianale dell’intero sito, con la costituzione del Parco
Archeologico e I'allestimento della sede museale, inaugurati nel 2005.
Il Parco e oggi uno dei maggiori luoghi della cultura calabrese, sito privilegiato per la ricerca archeologica
protostorica, greco-romana e medievale (tra Bizantini, Normanni ed Angioini) e per sperimentazioni ed
applicazioni in settori multidisciplinari quali il rilievo, il restauro, I'archeologia industriale e la salvaguardia
ambientale, grazie alla presenza di diversi e ben conservati beni architettonici, archeologici e paesaggistici.

Immobili oggetto dell’intervento

Il Museo e il laboratorio di restauro sono ubicati a ridosso della masseria ottocentesca del Parco, oggi in uso al
Segretariato regionale MiC per la Calabria, e sono individuati al catasto del Comune di Borgia (CZ), sez. immobili, f.
43 part.lle 3, 4, 29, 105 e 107. L'immobile adibito a Museo ¢ allestito nella villa padronale del complesso baronale
ed & articolato su tre livelli di cui due i fuori terra contengono dodici sale espositive, gli ambienti di direzione e di
amministrazione del sito, mentre il piano seminterrato, prospiciente all’area archeologica del foro, accoglie servizi
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e ambienti adibiti a magazzino. L'immobile denominato “laboratorio di restauro” & a un piano fuori terra.
Museo Archeologico — Rilievo fotografico

Descrizione degli interventi

Gli immobili sopracitati hanno necessita di lievi interventi che rientrano nel campo della manutenzione
straordinaria edile, con I'obbiettivo principale di migliorare la visibilita esterna degli immobili che comprendono
I’'area museale, migliorandone il decoro e anche I'efficacia in termini di confort interno, nonché per garantire la
tutela del complesso monumentale.

Le attivita progettuali previste sono le seguenti:

a) Ripristino delle parti di intonaco ammalorato (compreso minimo consolidamento di parti decoese della

muratura)
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L'attivita € di primaria importanza in quanto le mancanze di intonaco in alcuni punti delle facciate potrebbero
aggravarsi in relazione alle condizioni atmosferiche presenti causando infiltrazioni all’interno delle sale e degrado
superficiale nonché strutturale all'immobile.

b) Primerizzazione e consolidamento a base di silicati

Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell’assorbimento dei supporti prima dell’applicazione di
finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante |'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo
trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell’applicazione, dovra essere opportunamente
preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica.

c¢) Tinteggiatura con mano di pittura minerale a base di silicati

Tinteggiatura protettiva e decorativa mediante applicazione di pittura minerale, ecologica, naturale, atossica,
traspirante, antimuffa, antibatterica, ai silicati di potassio stabilizzati e pigmenti naturali colorata Tinteggiatura
protettiva e decorativa mediante applicazione a pennello/rullo di pittura minerale, ecologica, naturale, atossica,
traspirante, antimuffa, antibatterica, ai silicati di potassio stabilizzati e pigmenti naturali. Il prodotto dovra essere
esente da solventi. Il supporto, prima dell applicazione, dovra essere opportunamente preparato, pulito, esente
da parti incoerenti, distaccanti, vecchie pitture (lavabili, organiche, al solvente) e trattato preliminarmente con
fissativo.

Tutti i materiali sopracitati, rispetteranno i requisiti dei criteri ambientali minimi (CAM), volti ad orientare i
processi edilizi verso un’economia circolare attraverso l'analisi del ciclo di vita dellopera e dei relativi
componenti.
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QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO - LAVORI

A | SOMME a BASE D'APPALTO COSTI
A.1) | IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA €72.335,51
A.2) | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €5.017,53
A.3) | Oneri della manodopera (non soggetti a ribasso) € 15.357,10
Totale lavori + oneri sicurezza e manodopera €92.710,14

B) | SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) | IVA su lavori compresa manodopera (10%) €8.769,26
B.2) | IVA oneri sicurezza (10%) €501,75
Sub Totale IVA €9.271,01

TOTALE INTERVENTO | €101.981,15
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Perizia Tecnica per i lavori di ripristino delle parti di intonaco ammalorato,
primerizzazione e tinteggiatura con mano di fondo di pittura minerale a
base di silicati presso il Museo di Scolacium e del piccolo edificio posto
accanto ad esso

COMMITTENTE: | Direzione Regionale Musei Calabria

Data, 27/12/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. , unid | pRrEzZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Ad1 UNITARIO
misura
Nr. 1 Vemiciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
CAL23 02C |I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione ¢ manutenzione di edifici pubblici. con pittura
AM.F04.005. |silossanica, una mano di fissativo e due mani di vernice
003 euro (diciannove/57) m? 19,57
Nr. 2 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1
CAL23 03.E |mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle
01.005.001 |superfici interessate. con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce
idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura,
stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/0 sottolivello, seguendo 1’andamento delle murature .
euro (ottantaotto/05) m? 88,05
Nr. 3 Vermnici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
CAL23_PRC |I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione ¢ manutenzione di edifici pubblici a base di
AM.P26.107. |silicati di potassio
003 euro (cinque/75) 1 5,75

Data, 27/12/2023

11 Tecnico

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria [Computo Metrico Scolacium_v2.def (C:\Users\mario\Downloads\Perizia Scolacium\Parte Economica\)]
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COMPUTO METRICO

Perizia Tecnica per i lavori di ripristino delle parti di intonaco ammalorato,
primerizzazione e tinteggiatura con mano di fondo di pittura minerale a
base di silicati presso il Museo di Scolacium e del piccolo edificio posto
accanto ad esso

Direzione Regionale Musei Calabria

Data, 27/12/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
CAL23_03.E |verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
01.005.001 |realizzarsi a livello e/o so ... tura a velo tirato a fratazzo di legno, da
realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo 1’andamento delle murature .
60,00
SOMMANO m? 60,00 88,05 5°283,00
2 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al
CAL23 PRC |decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per 1’affidamento
AM.P26.107. |di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
003 e manutenzione di edifici pubblici a base di silicati di potassio
Museo
Piano Seminterrato (h.4,50) 225,45 4,500 1°014,53
Piano Terra (h.5,00) 673,65 5,000  3'368,25
Piano Primo (h.5,00) 673,65 5,000 37368,25
Edificio Restauro 250,00 5,000 1250,00
SOMMANO | 9°001,03 5,75 51°755,92
3 Vemiciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
CAL23 02C |cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
AM.F04.005. |I’affidamento di servizi di progettazione e ... istrutturazione ¢ manutenzione
003 di edifici pubblici. con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani
di vernice
Museo 1'572,75
Edificio Restauro 250,00
SOMMANO m? 1'822,75 19,57 35671,22
Parziale LAVORI A CORPO euro 92'710,14
TOTALE euro 92°710,14

Data, 27/12/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria [Computo Metrico Scolacium_v2.dcf (C:\Users\mario\Downloads\Perizia Scolacium\Parte Economica\) v.1/3]
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: | Direzione Regionale Musei Calabria

Data, 27/12/2023

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
CAL23_AT. |Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa,
N10.014.001 |incluso nolo per il primo mese.
Museo 134,00
Edificio Restauro 50,00
SOMMANO m 184,00 14,44 2'656,96
2 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
CAL23_AT. |Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
N10.014.004 |Vedi voce n® 1 [m 184.00] 184,00
SOMMANO m 184,00 6,03 17109,52
3 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
CAL23_AT. |Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e
N10.014.007 |giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.
Vedi voce n° 1 [m 184.00] 184,00
SOMMANO m 184,00 1,20 220,80
4 Noli a caldo per macchine elevatrici Piattaforma telescopica autocarrata
CAL23 AT. |articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo,
N06.101.006 |l'operatore e quant'altro occorre per ... ali dotazioni di sicurezza, nel rispetto
delle vigenti normative
- Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg
13,00
SOMMANO ora 13,00 79,25 1'030,25
Parziale LAVORI A CORPO euro 5°017,53
TOTALE euro 5°017,53
Data, 27/12/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria [COSTI della SICUREZZA [Computo Metrico Scolacium_v2.def (C:\Users\mario\Downloads\Perizia Scolacium\Parte Econ
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Perizia Tecnica per i lavori di ripristino delle parti di intonaco ammalorato,
primerizzazione e tinteggiatura con mano di fondo di pittura minerale a
base di silicati presso il Museo di Scolacium e del piccolo edificio posto
accanto ad esso

Direzione Regionale Musei Calabria

Data, 27/12/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Vemiciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
CAL23 02C |MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e
AM.F04.005. |... istrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura silossanica, una mano di
003 fissativo e due mani di vernice
SOMMANO m? 1'822,75 19,57 35671,22 12°848,77| 36,020
2 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed
CAL23_03.E |esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o so ... tura a velo
01.005.001 |tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo 1’andamento delle
murature .
SOMMANO m? 60,00 88,05 5'283,00 2'508,37| 47,480
3 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
CAL23 PRC M. A.-T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per [’affidamento di servizi di
AM.P26.107. |progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
003 pubblici a base di silicati di potassio
SOMMANO1|  97001,03 5,75 51°755,92 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 92°710,14 15°357,14| 16,565
TOTALE euro 92°710,14 15'357,14| 16,565

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 92°710,14 15°357,14| 16,565
TOTALE euro 92°710,14 15'357,14| 16,565

Data, 27/12/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria [Computo Metrico Scolacium_v2.dcf (C:\Users\mario\Downloads\Perizia Scolacium\Parte Economica\) v.1/3]
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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cup F19D23000380001

Borgia (CZ), Museo e Parco archeologico nazionale di
Scolacium — Lavori di manutenzione straordinaria edile per

Denominazione del progetto il ripristino delle facciate del Museo archeologico e del
laboratorio di restauro del Parco archeologico nazionale di
Scolacium

Stazione appaltante Direzione Regionale Musei Calabria

Responsabile Unico di Progetto Dott. Filippo Demma

€92.710,14 di cui € 15.357,10 per oneri della manodopera
Importo complessivo dell’intervento non soggetti a ribasso e di cui € 5.017,53 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%
Programmazione triennale dei LLPP periodo 2023-2025 -
Cap.7435pg 1

Fonte finanziaria

PARTE | — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Stazione Appaltante
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS)
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it. PEO: drm-cal@cultura.gov.it

Art. 1.2 — Oggetto e luogo di svolgimento del servizio

L'oggetto del presente appalto e I'intervento di manutenzione straordinaria edile per il ripristino delle facciate
del Museo archeologico e del laboratorio di restauro del Parco archeologico nazionale di Scolacium da svolgersi
entro il Parco archeologico nazionale di Scolacium, sito in loc. Roccelletta di Borgia (CZ). Nello svolgimento del
servizio, I'operatore economico sara vincolato agli orari di apertura e accesso al Parco archeologico.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ultimare gli
interventi previsti, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati
dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni aggiuntive
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

=Y MINISTERO
@DELLA
M CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it
PEO: drm-cal@cultura.gov.it

Art. 1.3 - Tipologie di Intervento
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L'intervento prevede il ripristino e il restauro delle superfici degli immobili del Museo archeologico e del
laboratorio di restauro del Parco archeologico nazionale di Scolacium.

Le attivita previste sono le seguenti:

Manutenzione straordinaria di natura edile

1.

Ripristino delle parti di intonaco ammalorato (compreso minimo consolidamento di parti decoese della
muratura)

Ripristino di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali e verticali interne ed esterne di
estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie
dell'intonaco esistente.

Primerizzazione e consolidamento a base di silicati

Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell’assorbimento dei supporti prima
dell’applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante I'applicazione a pennello, rullo
o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell’applicazione, dovra
essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica.
Tinteggiatura con mano di pittura minerale a base di silicati

Tinteggiatura protettiva e decorativa mediante applicazione di pittura minerale, ecologica, naturale,
atossica, traspirante, antimuffa, antibatterica, ai silicati di potassio stabilizzati e pigmenti naturali colorata
Tinteggiatura protettiva e decorativa mediante applicazione a pennello/rullo di pittura minerale, ecologica,
naturale, atossica, traspirante, antimuffa, antibatterica, ai silicati di potassio stabilizzati e pigmenti naturali.
Il prodotto dovra essere esente da solventi. Il supporto, prima dell’applicazione, dovra essere
opportunamente preparato, pulito, esente da parti incoerenti, distaccanti, vecchie pitture (lavabili,
organiche, al solvente) e trattato preliminarmente con fissativo.

Le attivita progettuali rientrano all'interno della Categoria OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

Art. 1.4 — Durata dell’appalto

Il presente affidamento ha una durata di 90 giorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data della
sottoscrizione del contratto ovvero dal verbale di avvio anticipato del servizio.

Art. 1.5 — Ammontare dell’appalto

Il quadro economico complessivo dell’intervento € il seguente:

QUADRO ECONOMICO - LAVORI

A | SOMME a BASE D'APPALTO COSTI
A.1) | IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA €72.335,51
A.2) | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €5.017,53
A.3) | Oneri della manodopera (non soggetti a ribasso) € 15.357,10
Totale lavori + oneri sicurezza e manodopera €92.710,14

B) | SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) | IVA su lavori compresa manodopera (10%) €8.769,26
B.2) | IVA oneri sicurezza (10%) €501,75
Sub Totale IVA €9.271,01

TOTALE INTERVENTO | €101.981,15
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L'importo complessivo da porre a base di gara e pari € 87.692,61 di cui € 15.357,10 per oneri della
manodopera non soggetti a ribasso ed esclusi € 5.017,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA al 10%.

Il corrispettivo stabilito & onnicomprensivo di ogni servizio o fornitura che si rende necessaria ai fine
dell’esecuzione a regola d’arte dell’'intervento di cui all’oggetto. Non sara previsto alcun corrispettivo al di fuori
di quello pattuito.

A pena di esclusione, in sede di offerta, I'operatore economico dovra indicare obbligatoriamente i costi della
manodopera e gli oneri aziendali per 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, cosi come
richiesto dall’art. 108, c. 9, del d.Igs. 36/2023.

Art. 1.6 — Affidamento e contratto

Divenuta efficace "aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo I'esercizio dei poteri
di autotutela, il contratto verra stipulato nei successivi 60 giorni a seguito di Trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa), ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del d.lgs.
36/2023. Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla Stazione
appaltante, l'aggiudicatario potra sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio
inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spettera alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali.

L’aggiudicazione potra essere sempre revocata, nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato, per
fatto imputabile all’aggiudicatario.

Al momento della stipula del contratto I'appaltatore e tenuto a versare un’imposta di bollo. |l valore
dell'imposta di bollo € determinato dalla tabella A dell’allegato 1.4 del Codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto Imposta
(valori in euro) (valori in euro)
<40.000 esente
> 40.000 < 150.000 40
> 150.000 < 1.000.000 120
> 1.000.000 < 5.000.000 250
>5.000.000 < 25.000.000 500
> 25.000.000 1000

Art. 1.7 - Modifiche e varianti contrattuali in corso di esecuzione

Il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, potra essere modificato senza ricorrere ad una
nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole
di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento del
contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei
costi per la Stazione appaltante — in questo caso il contratto potra essere modificato solo se I'aumento di prezzo
non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso
di pit modifiche successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della
Stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti — in questo caso il contratto potra essere modificato solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50% del
valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di piu modifiche
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successive);
d. un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:
¢ modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise

e inequivocabili nei documenti di gara;
¢ successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte
o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché cido non implichi ulteriori
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere I'applicazione del Codice (salvo art. 124 del
Codice);
¢ assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della Stazione appaltante nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e. il valore della modifica & al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del Codice;
f. il valore della modifica & < 15 % del valore iniziale del contratto;
g. le modifiche non sono sostanziali.
Le modifiche e le varianti verranno autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento della Stazione
appaltante, senza necessita di procedere a una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del
contratto e 'operazione economica a esso collegata rimangano inalterate.
Se in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante potra imporre all’appaltatore I'esecuzione
delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso I'appaltatore non potra far valere la
risoluzione del contratto.
Il contratto & sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione.
Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica,
di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvedera a formulare la proposta di un nuovo
accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un
termine ragionevole, la parte svantaggiata potra agire in giudizio per ottenere I'adeguamento del contratto
all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.
Le variazioni verranno valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell’allegato 11.14 art. 5 ¢.7 e 8 del Codice,
tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni
o materiali verranno valutati:
e desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del Codice, ove esistenti;
¢ ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, saranno approvati dalla Stazione appaltante, su
proposta del RUP.
Se I’esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione appaltante potra ingiungergli
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente
accettati.

Art. 1.8 — Modalita di erogazione e di esecuzione del servizio
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Prima dell’avvio del servizio, che sara avviato attraverso apposito verbale, I'Affidatario dovra fornire alla
Stazione Appaltante I'elenco del personale impiegato e contestualmente dovra essere fornito il
cronoprogramma delle attivita.

Per le lavorazioni da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, I'affidatario dovra garantire che le stesse non
interferiscano con le attivita di fruizione del Parco, prevendendo schermature e recinzioni.

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008), si precisa che sara
predisposto il DUVRI, a tal proposito I’Affidatario sara tenuto a comunicare: il nominativo del Direttore Tecnico
dell'impresa, i nominativi e il numero dei lavoratori coinvolti.

Restano comungue immutati gli obblighi dell’affidatario in merito alla sicurezza del lavoro.

Art. 1.9 — Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo

Su richiesta dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 36/2023, verra calcolato I'importo dell’anticipazione
del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni
dall’effettivo inizio della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 17, c. 8
e 9 del Codice sara subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia sara rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi dell’art. 106 c. 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia potra essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attivita
di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria sara emessa e firmata digitalmente e sara verificabile telematicamente presso
I’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti
ai sensi dell’art. 8 - ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle
caratteristiche stabilite con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del Codice.

L'importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decadra
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se |’esecuzione della prestazione non procedera, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Il corrispettivo stabilito & onnicomprensivo di ogni attivita, servizio e fornitura che si rende necessaria al fine
dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento indicato in epigrafe. Non sara previsto alcun corrispettivo al di
fuori di quello pattuito.

Il corrispettivo economico a base d’asta per i lavori oggetto del presente appalto e fissato in € 87.692,61
(ottantasettemilaseicentonovantadue,61) di cui € 15.357,10 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso
ed esclusi € 5.017,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e compreso di ogni altro
onere se dovuto.

L'importo offerto — uguale o inferiore al corrispettivo a base d’asta sopra indicato, non essendo ammesse

offerte in aumento — restera invariato per tutta la durata del servizio.

La modalita di pagamento & determinata attraverso la corresponsione dell'importo a seconda dello stato di
avanzamento delle attivita a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione
Appaltante. Il corrispettivo verra erogato, dopo emissione di apposita fattura elettronica, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento tramite sistema SDI (Sistema di Interscambio) gestito dall’Agenzia delle Entrate, a
condizione che I'oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria sia stato completato secondo quanto previsto
dal presente Capitolato; tale circostanza sara comprovata dal Responsabile Unico del Progetto e dal Direttore
dei lavori mediante apposita certificazione di regolare esecuzione.
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La fattura dovra contenere:

1. la dicitura di cui all’'oggetto;
3. il Cig e il CUP;
4. periodo di riferimento.

La fattura elettronica dovra essere trasmessa al sistema di interscambio sul sito www.fatturapa.gov.it al
seguente Codice Univoco di Ufficio: LIWWFX - Codice fiscale 98108420781 (Direzione regionale musei Calabria).
Il pagamento sara, inoltre, subordinato alla verifica della regolarita contributiva e fiscale dell'impresa nonché
della regolare esecuzione dei lavori oggetto della presente Trattativa Diretta.

| pagamenti derivanti dal Contratto di che trattasi saranno effettuati mediante pagamenti diretti intestati
all’appaltatore ed esigibili con quietanza dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa.

Ai sensi dell’art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterra
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 1.10 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assumera tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, a
pena di nullita del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore
dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, avverranno mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti avverranno utilizzando i
conti correnti dedicati.

Le prescrizioni su indicate verranno riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

L'appaltatore si impegnera, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni costituira causa di risoluzione del contratto.

Art. 1.11 - Controlli e verifiche

Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche
sulle opere eseguite e sui materiali impiegati. | controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel
corso dell’appalto non escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i
materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla Stazione appaltante.

Art. 1.12 - Conto finale - avviso ai creditori

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori accertatati
con apposito verbale. Il conto finale dei lavori sara compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della
certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP entro il termine
perentorio di trenta giorni. All’atto della firma, non si potra iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e si dovranno
confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I’Appaltatore non firmera il conto
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http://www.fatturapa.gov.it/

finale nel termine indicato, o se lo sottoscrivera senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 1.13 - Ultimazione lavori — collaudo/regolare esecuzione

Conformemente all’articolo 1, comma 2, lett. t) del dell’allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori, a
fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei
lavori e lo inviera al RUP, il quale ne rilascera copia conforme all’esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere I'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 116, comma 7 del d.Igs. 36/2023 e 28, comma 1 lett. a) di
cui all’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, puo sostituire il collaudo qualora la Stazione appaltante, nei limiti
previsti dall’articolo 116 Codice dei Contratti, non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo. Il certificato
di regolare esecuzione dovra essere emesso dal Direttore dei Lavori e dovra essere confermato dal RUP.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall’Allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023.
Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalita indicate dal 28, comma 1 lett. b) di cui
all’Allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023, sara emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori e ha carattere provvisorio; esso assumera carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non é intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Art. 1.14 - Trattamento dei dati

L'Affidatario operera nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente
normativa in materia di privacy. A tal fine dovra essere posta particolare cura relativamente alla
documentazione riservata. |l soggetto affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi a quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.

L’Affidatario & responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori,
degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facolta di dichiarare risolto di
diritto il contratto, fermo restando che I’affidatario sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare
alla Societa.

Art. 1.15 - Responsabilita e obblighi

L'affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti
gli oneri relativi.

L'affidatario deve attuare I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del
lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita,
vecchiaia, alle eventuali malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire in corso
di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili (sia
nazionali che territoriali).

La ditta affidataria deve attuare I'osservanza di tutte le norme riguardanti la prevenzione e protezione dei rischi
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lavorativi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidatario € responsabile di ogni danno che possa derivare al Museo e al Parco Archeologico e a terzi
dall’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato.

L'Affidatario & tenuto ad osservare gli adempimenti, relativi alla tracciabilita finanziaria, previsti dalla Legge
n.136/2010 e s.m.i.,; ai principi e ai comportamenti indicati dal Codice di comportamento MIC, dal Codice Etico
del MIC, e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito
Istituzionale del Ministero ed affisso all’albo di questo Istituto. Le violazioni di cui sopra comportano la
risoluzione del contratto, previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione.

Art. 1.16 - Recesso del contratto

La Stazione appaltante risolvera il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti

condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso d’opera
(art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui 'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto
iniziale;

¢) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice);

d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall’art. 94 c. 1 del Codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
in un procedimento, ai sensi dell’art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto potra essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte

dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori,

accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, procedera secondo
quanto stabilito dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice:

e inviera al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo potra essere riconosciuto all’appaltatore;

e formulera la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine massimo di
15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

I’'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiarera risolto il contratto, ai sensi

dell’art. 122 c. 3 del Codice.

Comunicata all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni,

richiedera al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di

materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redigera un verbale di accertamento tecnico e contabile in

cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e

quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante e sara altresi accertata la

presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni per negligenza dell’appaltatore, il direttore dei lavori

assegnera un termine non inferiore a 10 giorni per I'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redigera processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora I'inadempimento permanga allo

scadere del termine sopra indicato, la Stazione appaltante risolvera il contratto, con atto scritto comunicato

all’'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore avra diritto:

=Y MINISTERO
@DELLA
M CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - +390984795639 - +393206130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it
PEO: drm-cal@cultura.gov.it




¢ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, nei casi a) e b);
¢ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

- degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

- e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, quando la
Stazione appaltante non prevede che I'affidamento avvenga alle medesime condizioni gia proposte
dall’originario aggiudicatario in sede d’offerta (art. 124 c. 2 del Codice).

Sciolto il contratto, I'appaltatore provvedera al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine, la Stazione appaltante provvedera d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 1.17 — Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione, art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice,
relativa all’appaltatore non produrra effetto nei confronti della Stazione appaltante, fino a che il cessionario
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non procedera nei confronti di
essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice. Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui
sopra, la Stazione appaltante potra opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione
in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all’art. 68, comma 17
del Codice.

Qualsiasi cessione del corrispettivo dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e dovra essere notificata alla Stazione appaltante; essa sara altresi regolata dai disposti dell’art. 120, comma 12,
del Codice.

Art. 1.18 - Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non é richiesta la garanzia provvisoria di cui al successivo
articolo 106 del Codice.

Art. 1.19 - Garanzia definitiva
L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituira, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalita
previste dall’articolo 106 del d.Igs. 36/2023, che sara pari al 10% dell'importo contrattuale.
La garanzia definitiva sara costituita sotto forma di fideiussione e sara rilasciata da istituto di credito autorizzato,
a titolo di pegno a favore di questa Stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, verra
verificata telematicamente presso I'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie
basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L.
12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del Codice.
La garanzia prevede la rinuncia:

¢ al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

¢ all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c,;

¢ all’'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Stazione

appaltante.

Per salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso
di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia sara aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso & superiore al 20%, I'aumento sara di 2 punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.
La garanzia e prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in
piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior

danno verso |'esecutore.
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La Stazione appaltante richiedera all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere.

La Stazione appaltate avra il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore. Potra, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all’esecuzione dell’appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 117, del Codice, determina la decadenza
dell’affidamento da parte della Stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e sara progressivamente svincolata con I'lavanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva dovra
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comungque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo sara automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Art. 1.20 - Coperture assicurative

L’esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, dovra costituire
e consegnare alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 1.21 - Disciplina del subappalto e dei sub-contratti
Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000,00 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto da affidare.
L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. 36/2023 e
deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.
A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 c. 2, lettera d) del Codice, il contratto non potra essere
ceduto e non potra essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta
intensita di manodopera.
| soggetti affidatari dei contratti potranno affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il, del
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Codice;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
L'affidatario depositera il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante, l'affidatario trasmettera la dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il e il possesso
dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. La Stazione appaltante verifichera la dichiarazione tramite la
Banca dati nazionale di cui all’art. 23 del Codice.
L'affidatario potra sostituire, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai
quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in
termini prestazionali che economici.
Il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario sara responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantira gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto, riconoscera, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I'oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrispondera i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove
nominato), provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore sara
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore, inoltre, & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione appaltante
acquisira il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d’opera
relativa allo specifico contratto affidato.
Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, ai sensi dell’art. 11 c. 5 del
Codice, la Stazione appaltante e gli enti concedenti assicureranno, in tutti i casi, che le medesime tutele
normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
L'appaltatore, che si avvale del subappalto o del cottimo, alleghera copia autentica del contratto e la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.
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2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione sara effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La Stazione appaltante
provvedera al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine potra
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante saranno ridotti della meta.

Art. 1.22 - Penali e premi di accelerazione

Ai sensi dell’art. 126, c. 1, del d.Igs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3%o €
I'1%o dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, verra applicata una penale
giornaliera di 1/1000 dell’importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’'importo
della rata di saldo in sede di collaudo/certificato di regolare esecuzione finale.

Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 1.23 - Clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive
modifiche e integrazioni. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere al Committente, entro 7 giorni
dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al presente contratto o, se gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’Affidatario si impegna, inoltre, a
comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni
dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui I’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al punto
precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice
comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A.R. 0 a mezzo pec, salvo in ogni caso, il risarcimento
dei danni prodotti da tale inadempimento.

Art. 1.24 — Controversie
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o esecuzione del
presente contratto, competente e giudicante sara il Foro di Cosenza (CS).

Art. 1.25 - Privacy

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attivita di trattamento dati relativi alla
presente procedura di gara, raccolti presso I'interessato € necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento ¢ il Ministero della Cultura

2. Finalita e base giuridica

| dati personali sono trattati per le seguenti finalita: adempimenti connessi all’affidamento e alla gestione del
contratto per le attivita in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del MIC.

3. Oggetto della attivita di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attivita di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche
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particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa
antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie
giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorita esterne in osservanza di
disposizioni normative generali.

4. Modalita di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti
dell’interessato disciplinati nel Capo Ill dello stesso regolamento. Il trattamento & effettuato con modalita in
parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle
finalita di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

| dati sono trattati garantendo, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate
misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione
non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. | trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche
autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione e diffusione

| dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono
comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti,
consulenti e collaboratori, uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

7. Periodo di conservazione dei dati

| dati saranno conservati permanentemente

8. Diritti dell’'Interessato

In qualita di interessato pud esercitare i diritti previsti dal Capo Il del regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione
nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva I'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine puo rivolgersi a: Segreteria MIC e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento
UE 2016/679.

Il Titolare, Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a
trattare i dati personali raccolti, per una finalita diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a
fornire all’interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalita oltre che ogni ulteriore informazione
necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

9. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
regolamento stesso, I'interessato puo proporre un eventuale reclamo all’Autorita di Controllo Italiana - Garante
per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

10. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all’art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali &
obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed € un requisito necessario per la conclusione del
contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta I’esclusione dalla procedura o I'impossibilita
di stipulare il contratto in caso di affidamento.

Art. 1.26 - Disposizioni finali
Per gquanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
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PARTE Il — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 2.1 - Osservanza del capitolato speciale d’appalto e di particolari disposizioni di legge

L'appalto & soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale

d’Appalto. Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e

in particolare:

e il Codice dei contratti - d.Igs. n. 36/2023;

o le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori
nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, la Provincia e il Comune in cui si
eseguono le opere oggetto dell’appalto;

e delibere, pareri e determinazioni emanate dall’Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

e le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del

paesaggio, al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica

di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla L 447/95 (Legge quadro

sull'inqguinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 37/2008 (Regolamento concernente le attivita di

installazione degli impianti all’interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre

norme vigenti in materia.

Art. 2.2 - Qualificazione e requisiti per I'’esecuzione dell’appalto
Per i lavori indicati dal presente Capitolato é richiesta la qualificazione dell’appaltatore per le seguenti categorie
e classifiche:

Categoria  Descrizione Importo Classifica
Restauro e manutenzione dei beni immobili
0G2 sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in Euro 92.710,14 |

materia di beni culturali e ambientali

La Stazione appaltante verifichera I'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il
possesso dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui
all’articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite I'interoperabilita con la piattaforma digitale nazionale dati di
cui all’articolo 50-ter del Codice dell’Amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle
pubbliche Amministrazioni.

Nel dettaglio, I'operatore economico dovra possedere I'attestazione di qualificazione secondo quanto disposto
dall’art. 100 c. 4 del Codice.

Art. 2.3.1 - Avvalimento

L’avvalimento & ammesso nelle modalita descritte dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante in corso d’esecuzione effettuera delle verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego delle
risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. Mentre il RUP accertera in corso d’opera che le prestazioni
oggetto di contratto vengano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 2.4 — Attivita del Direttore dei Lavori

La Stazione appaltante, prima dell’avwio della procedura per I'affidamento, nominera, su proposta del
Responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei
contratti relativi a lavori. Lattivita del direttore dei lavori & disciplinata dall’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. Il
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direttore dei lavori & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento,
opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano
eseguiti a regola d’arte e in conformita al progetto e al contratto.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con I'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici
ed economici della gestione dell’appalto; I'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta
salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

2.4.1 - Ufficio di direzione lavori

Il direttore dei lavori potra essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o piu
direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia
informatica. Il direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione dei lavori, & preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 e all’allegato 1.9 del Codice, per eseguire i lavori a regola d’arte e in
conformita al progetto e al contratto.

2.4.2 - Accettazione dei materiali

Il direttore dei lavori ha il compito dell’accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la
messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione
(accettazione preliminare), I'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali verranno campionati e sottoposti all’approvazione del
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di
giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa
tecnica, nazionale o dell’'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, invitando I'esecutore a rimuoverli dal cantiere e a sostituirli con altri a proprie spese. Se I'esecutore
non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante potra
provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale restera anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. Il direttore dei lavori verifichera anche le modalita
poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilita rimarranno a rischio e pericolo dell’esecutore e
saranno rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto sara trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto
contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformita.

Infine, il direttore dei lavori o I'organo di collaudo potranno disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

2.4.3 — Documenti contabili
| documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di
cantiere delegati dallo stesso, verranno firmati dalle parti.

Art. 2.5 - Consegna dei lavori
Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attestera lo stato dei luoghi verificando:
¢ |'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
¢ |’assenza di impedimenti alla realizzabilita dell’intervento.
L'attivita verra documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.
La consegna dei lavori, oggetto dell’appalto, all’esecutore avverra da parte del direttore dei lavori, previa
disposizione del RUP, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di
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stipula del contratto.
Il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscriveranno I'apposito verbale di consegna, dalla cui data decorrera il
termine per il completamento dei lavori.

Art. 2.5.1 — Mancata consegna

¢ Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo o i lavori da realizzare,
non si procedera alla consegna e il direttore dei lavori ne riferira immediatamente al RUP, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

e Nel caso in cui I'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la Stazione
appaltante potra fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

e La consegna potra non avvenire per causa imputabile alla Stazione Appaltante e in tal caso I'esecutore potra
chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso verra accolta, I'esecutore avra diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente

sostenute e documentate, calcolato sull'importo netto dell’appalto considerando le seguenti percentuali:

e 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
e 0,50% per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
* 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, dovra essere inoltrata a pena di decadenza

entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso e sara

formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel
registro di contabilita.

Se I'istanza di recesso non verra accolta, si procedera alla consegna tardiva dei lavori, I'esecutore avra diritto al

risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla

produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di

notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Art. 2.5.2 - Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvedera alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilita delle
aree e degli immobili e, in contraddittorio con I'appaltatore, sottoscrivera il verbale di consegna parziale dei
lavori. Al riguardo, I'esecutore presentera, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita permangono anche dopo che sono stati realizzati i
lavori previsti dal programma, si applichera la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indichera, altresi, le lavorazioni che I'esecutore dovra
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Art. 2.6 — Sospensioni, termine di ultimazione dei lavori e proroghe

Avvenuta la consegna, la Stazione appaltante potra sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore,
purché la sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, I'esecutore
potra chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile
alla Stazione appaltante.

La sospensione dell’esecuzione & disposta ai sensi dell’art. 121 del d.Igs. 36/2023. Il direttore dei lavori dispone
la sospensione dei lavori, redigendo, con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione, ai sensi dell’art. 8 c. 1 dell’allegato 11.14 del Codice.

Nel caso di sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per I'esecuzione, 'esecutore potra
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione appaltante si oppone, I'esecutore avra
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diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Cessate le cause di sospensione, il RUP ordinera la ripresa dell’esecuzione dei lavori e indichera un nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redigera il
verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.
Se I'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori,
ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore potra diffidarlo e dare le opportune
disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida € condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, 'esecutore proseguira le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvedera alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito
verbale.

Le contestazioni dell’esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, saranno
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda
esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente I'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;
nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle
sopra individuate, I'esecutore potra chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 c.c. e secondo i criteri
individuati dall’art. 8, c.2, dell’allegato 11.14 del Codice.

L’esecutore ultimera i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna e comunichera per iscritto al
direttore dei lavori l'ultimazione. |l direttore dei lavori procedera alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita se i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e
qgualunque sia stato il maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non e in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Sull’istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 2.7 — Responsabilita, oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

¢ |a nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente
abilitato e iscritto all’albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di
accettazione dell’incarico del Direttore tecnico di cantiere;

¢ i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all’entita dell’opera,
con tutti i pil moderni e avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite;

¢ la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza
ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento ove
possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone;

e la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni
di proprieta della Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all’appaltatore. Per la custodia di cantieri
allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la
qualifica di guardia giurata;

¢ la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di
locali a uso ufficio del personale, della Direzione e assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati,
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compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi
impianti di scarico funzionanti;

e la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

¢ il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

¢ |a fornitura di acqua potabile per il cantiere;

¢ |'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza,
prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

¢ |a comunicazione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera;

e 'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.p.r. 128/59 e
s.m.i.;

e |e spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero indicato
dalla Direzione dei Lavori;

e |'assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti;

eil pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I’occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc...), nonché il pagamento di ogni tassa presente
e futura inerente i materiali e mezzi d’'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni
in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

e la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

¢ il libero accesso e il transito nel cantiere e sulle opere eseguite o in corso d’esecuzione, alle persone addette e
a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione appaltante;

¢ |'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente all’esecuzione dei lavori;

¢ il ricevimento, lo scarico e il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d’opera, a sua cura e spese,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della
Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e
manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore;

e la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui
all’art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023;

¢ |'adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e
la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di
sicurezza;

¢il consenso all’'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
|"appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che venga redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall’uso;

¢ |a fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai
sensi di quanto previsto dall’art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;

¢ |a trasmissione alla Stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse
stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi
dell’art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo e ai contratti similari;

e |'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, compresi i relativi trasporti in discarica e le eventuali
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caratterizzazioni, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attivita;

¢ la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L’appaltatore sara responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicurera I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere sara attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega dovra indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore sara comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’Amministrazione per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati sara conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale

compenso di cui all’articolo "Ammontare dell’Appalto"” del presente Capitolato. Detto eventuale compenso sara

fisso e invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale.

L'appaltatore si obblighera a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in

conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Art. 2.8 — Danni cagionati da forza maggiore
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione
Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, secondo le
prescrizioni dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
L’esecutore non potra pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nelle ipotesi di caso fortuito
o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale potra avere diritto I'esecutore, spetta al
Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del

progetto da parte dell’appaltatore;

d) 'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;

e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

Art. 2.9 - Cartelli all’esterno del cantiere

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione appaltante, I'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell’assistente ai lavori; in detti cartelli, ai
sensi dall’art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, saranno indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.10 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione
| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante. L’appaltatore
deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante
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intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all’'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei
prezzi di contratto.

Art. 2.11 - Rinvenimenti

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all’allegato 1.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico esistenti
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica 'art. 35 del Capitolato generale
d’appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa
competere allo Stato. L’appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli
uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da
trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni
che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne I'integrita e il diligente recupero.

L’appaltatore non potra demolire o comunque alterare i reperti, né potra rimuoverli senza autorizzazione della
Stazione appaltante. Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori
della scoperta.

Art. 2.12 - Brevetti di invenzione

Nel caso la Stazione appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d’invenzione,
ovvero |'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, I'appaltatore dovra
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.13 — Riserve, accordi bonari e contestazioni

Ai sensi dell’art. 7 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023:

- le riserve dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all’'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore;

- sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della
sottoscrizione del certificato di collaudo;

- le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intenderanno rinunciate;

- le riserve dovranno essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si
fondano;

- le riserve dovranno contenere, gia all’atto dell’iscrizione, a pena di inammissibilita, la precisa e definitiva
quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva sara
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto,
salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Ai sensi dell’art. 210 del d.Igs. 36/23 non saranno oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto
di verifica.

Le riserve devono altresi contenere, a pena di inammissibilita:

- I'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano
inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

- le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale
d’appalto o dal progetto esecutivo;

- le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che
potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita
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esecutive dell’appalto.

art. 2.13.1 - Accordo bonario

Ai fini dell’accordo bonario si applichera I'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 recante “accordo bonario per i lavori”.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario la controversia restera di competenza del Giudice
Ordinario: foro di Cosenza. L’arbitrato & in ogni caso escluso.

art. 2.13.2 - Collegio consultivo tecnico

Ai sensi dell’art. 215 del d.lgs. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione
delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna
parte potra chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalita di cui
all’allegato V.2. del D. Lgs. 36/2023.

Art. 2.14 - Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato sull’'importo complessivo

a base d’asta o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari, saranno
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, saranno quelli risultanti dall’elenco prezzi allegato al
contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni 21
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie,
mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc..., e per quanto occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli
oneri che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili.

Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 36/2023; qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari
condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo
dell’opera superiore al 5 per cento dell'importo complessivo; i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’80 per
cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. |
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della Stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari

di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio
tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima

di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se I'esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione appaltante potra ingiungere
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
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nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno
definitivamente accettati.

Art. 2.15 - Osservanza regolamento UE sui materiali

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell’'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e
la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.
106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo
la propria sfera d’azione e competenza, saranno tenuti a rispettare |'obbligo di impiego di prodotti da
costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto
alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, I'appaltatore sara tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione
appaltante e al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera
dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine che dovra attestare la
prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto dovra essere firmato dall’appaltatore che ne accetta i termini e le

condizioni quale parte integrante della documentazione contrattuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Filippo Demma

Alyppemss

Per accettazione

L’appaltatore
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