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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DELLE
SEDI MUSEALI DI CROTONE — CUP: F17B21000130006, CAPO COLONNA - CUP: F17B21000150006 E ISOLA
CAPO RIZZUTO — CUP: F47B21000150006 AFFERENTI ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA, ai
sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.
L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, nel rispetto
dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i
termini per I'esecuzione della prestazione del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura di
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per gli interventi delle sedi
museali di Crotone — CUP: F17B21000130006, Capo Colonna — CUP: F17B21000150006 e Isola Capo Rizzuto
— CUP: F47B21000150006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria” da attuarsi secondo le
disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) — Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura
4.0 (M1C3) — Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione
delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piti ampio accesso e
partecipazione alla cultura”.

L'importo del finanziamento sopra citato, ripartito tra tutte le sedi museali afferenti alla Direzione
Regionale Musei Calabria e assegnato con Decreto del Segretario Generale n. 1155 del 01/12/2022, &
indicato nell’elenco di seguito riportato:

N. Interv.
Decreto SG . . Finanziamento
n. 1155 del Localita Istituto Intervento cup (€)
01/12/2022
23 Gerace Calabria | "M ChiesadiSan | cap) 1000210006 110.400,00
Calabria | Francesco d'Assisi
24 Cosenza | Calabria | ORM | GalleriaNazionale | oop) 000670006 | 552.000,00
Calabria di Cosenza
. . DRM .
25 Stilo Calabria . La Cattolica F57B21000070006 110.400,00
Calabria
26 IsoladiCapo |\ 1ia | PRM Le Castella F47B21000150006 441.600,00
Rizzuto Calabria
DRM Musei e Parco
27 Locri Calabria . Archeologico F17B21000120006 552.000,00
Calabria . . .
Nazionale di Locri

YMINISTERO
%DELLA
M CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



mailto:drm-cal@pec.cultura.gov.it
mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it

s,,,///Z/'///Me/M* 04///@ ceelleticr

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

DRM Museo
28 Gioia Tauro Calabria . Archeologico di F57B21000080006 220.800,00
Calabria
Metauros
Museo
29 Bova Marina | Calabria | ORM | Archeologicoe | conp) 606170006 331.200,00
Calabria Antiquarium
Archeoderi
Lamezia DRM Museo
30 Calabria . Archeologico F87B21000680006 441.600,00
Terme Calabria .
Lametino
Museo
31 Vibo Calabria | "M Archeologico F47B21000160006 | 331.200,00
Valentia Calabria Nazionale Vito
Capialbi
Museo
32 Crotone | Calabria | "M Archeologico F17B21000130006 | 441.600,00
Calabria Nazionale di
Crotone
DRM Museo e Parco
33 Monasterace | Calabria . Archeologico F17B21000140006 552.000,00
Calabria -
dell'antica Kaulon
Museo e Parco
34 Crotone Calabria | ™M Archeologico F17B21000150006 552.000,00
Calabria | Nazionale di Capo
Colonna
Museo e Parco
35 Roccelletta | | pria | PRM Archeologico F37B21000220006 | 552.000,00
di Borgia Calabria Nazionale di
Scolacium
. . DRM
36 Mileto Calabria Calabria Museo Statale F57B21000090006 331.200,00

Totale finanziamento

5.520.000,00

Mentre I'importo complessivo del finanziamento, assegnato sempre con D.S.G. n. 1155 del 01/12/2022, per
la redazione del “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA” - CUP: F17B22000360006, e

di € 40.000,00.

Il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore di questa Direzione Regionale Dott. Filippo Demma che,
con Decreto n. 65 del 20.09.2023, ha avocato a sé le funzioni di RUP, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023
e del suo Allegato 1.2, relativamente agli interventi riguardanti le sedi museali di Crotone, Capo Colonna e
Isola Capo Rizzuto.

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art.
87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti
inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) — PEC:

drm-cal@pec.cultura.gov.it.

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814
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ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n.
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in
legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale
di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” e art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”.
La prestazione lavorativa prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:
1. il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione sui siti di Crotone, Capo Colonna e Isola
Capo Rizzuto, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., finalizzato alla redazione del Piano
di Sicurezza e Coordinamento;
2. il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sui siti di Crotone, Capo Colonna e

Isola Capo Rizzuto, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede I'espletamento di tutte le
attivita e le responsabilita definite e attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con
particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei
cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell’idoneita dei piani operativi di sicurezza e
alla garanzia dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al
raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita delle imprese.
In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi
allegati, € in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione la redazione del Piano di Sicurezza
e Coordinamento, ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che dovra contenere tutti gli
elaborati previsti dall’allegato XV del gia citato D.Lgs. n. 81/2008.
Mentre, l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verra svolto in
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e in particolare I'aggiudicatario dell'incarico dovra coordinarsi
con il Responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti
necessari allo svolgimento dei lavori. Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte
le attivita e i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente.

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, e
calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023, ed
€ pari ad € 43.693,29 (euro quarantatremilaseicentonovantatre/29), oltre oneri previdenziali al 4% e IVA
come per legge.

L’'onere economico per la prestazione in oggetto € compreso nei Quadri Economici delle Schede di progetto
dei singoli interventi da realizzarsi nei musei afferenti a quest’Amministrazione, Perizie di spesa LLPP n. 1-2
e 12 del 19.04.2023, approvate con Determina Repertorio n. 102 del 20.09.2023 (rif. DRM-
CAL|20/09/2023 | DETERMINA 102).

Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR)
oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la
conformita ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove
applicabili, ai principi trasversali, quali il principio del contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality) della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, in conformita con il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevede che:
il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovra:
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coordinare le misure preventive e protettive in dotazione all’'opera, per la tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa;

redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

| contenuti minimi, che il PSC in fase di progettazione dovra contenere, sono definiti all’allegato XV del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e sono di seguito elencati:

descrizione dell’'intervento;

indirizzo del cantiere;

descrizione del contesto in cui e collocato il cantiere;

piano delle demolizioni

descrizione dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);

identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore per
la progettazione e Coordinatore per I'esecuzione);

relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;

scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;

prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i
lavoratori;

misure di coordinamento nell’'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;

modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione
fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;

organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

durata prevista delle lavorazioni;

stima dei costi della sicurezza;

predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai
progettisti: “integrazione con inserimento di elaborati grafici per l'individuazione e la progettazione
di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con I'équipe
di progettazione”;

ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al
D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 36/2023 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena
sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dovra coordinarsi con il Responsabile dei lavori e
supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei
lavori. Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione faranno carico tutte le attivita e i compiti allo
stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;

verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in
relazione ad opere sub appaltate in corso d’opera;

riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;

verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;
sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
visite periodiche;

visite in concomitanza delle fasi lavorative pil pericolose;

assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);

compilazione e redazione verbali;

redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;

aggiornamento cronoprogramma;
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= aggiornamento PSC;
= sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

Stima dei costi della sicurezza
Ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC
dovranno comprendere almeno:
= j costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
= j costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
= i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
= j costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;
= jcosti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo e/o a misura e
dovra essere riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari listini ufficiali vigenti
nella Regione Calabria.
Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte
da indagini di mercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza,
vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:
= |a posain opera e il successivo smontaggio;
= |’eventuale manutenzione e 'ammortamento.

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del
RUP, che verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche
dell’Amministrazione. La Direzione Regionale Musei Calabria mettera a disposizione dell’Affidatario tutte le
documentazioni e le informazioni in proprio possesso.
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate con firma e
timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione .PDF
che in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa
degli eventuali software utilizzati per I'esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese
di stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del
corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”.
Saranno a carico dell’affidatario anche tutte le attivita relative all’eventuale predisposizione di atti e
documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc... necessari all’avvio dei
lavori.
Resta a completo carico dell’Aggiudicatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro
necessario per I'espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall’organizzazione dell’Ente Appaltante.

ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO

L'attivita di redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento avra inizio dopo I'acquisizione e
approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e
avra una durata di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Comunicazione di
avvio delle attivita progettuali. | termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte
del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Sull’istanza di proroga decide il RUP,
entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attivita di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori avranno una durata di circa 15
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(quindici) mesi, dalla data di consegna dei lavori, e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei)
mesi con l'emissione e l'approvazione dell’atto di collaudo o I'emissione del Certificato di regolare
esecuzione.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito al’andamento delle fasi di progettazione, della
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono comunque concluse al
termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalita delle opere.

L'Affidatario del Servizio, inoltre, & tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in
nessuna condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.

L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato.

Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, per la celere verifica della
progettazione, I'operatore economico dovra:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di
avanzamento della progettazione;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle
tempistiche della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante,
proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista,
comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa
adottare le opportune determinazioni.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a
particolari problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA

La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte dell’operatore
economico, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5
lettera e) del D.L 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) & obbligatoria.

Inoltre, I’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalita previste
dall’art. 106.

ART. 7 — AFFIDAMENTO

Considerato che I'importo stimato per I'incarico non & superiore ad € 140.000,00 ed ¢ inferiore alle soglie
definite dall’art. 14 del DLgs. 36/2023, & quindi possibile procedere con affidamento ai sensi dell’art. 1, co.
2, lett. a), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv.
L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla scorta di una proposta
motivata dal RUP. L’incarico sara quindi assegnato con determinazione del Direttore della Direzione
Regionale Musei Calabria, attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con
professionisti regolarmente iscritti sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).
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ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI
L'Affidatario del Servizio di cui trattasi € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e
seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia
correlata all’'oggetto dell’incarico. L’Affidatario € in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti
in materia di OO.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei
progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO

Il compenso del Servizio, che sara definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario,
¢ stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs.
36/2023, allegato 1.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficolta e prestazione richiesta, come da
tabella agli atti d’ufficio.

Tale compenso é stato fissato complessivamente nell'importo di € 43.693,29 (euro quarantatremila-
seicentonovantatre/29) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui I'Affidatario andra incontro
per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’'IVA (22%) se dovuta,
ripartito in:

a) Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 12.483,80, con |'esclusione del
contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 499,35) e dell'lVA al 22,00% (di € 2.856,29) se dovuta;

b) Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori € 31.209,49, con
I'esclusione del contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 1.248,38) e dell'IVA al 22,00% (di €
7.140,73) se dovuta.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento
della prestazione.

Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di
regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

- 1° acconto: importo pari al 30,00% del compenso complessivo di € 12.483,80 per il servizio di
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto di oneri ed IVA come per legge), a
seguito della consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell’intervento di Crotone - CUP:
F17B21000130006;

- 2° acconto: importo pari al 30,00% del compenso complessivo di € 12.483,80 per il servizio di
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto di oneri ed IVA come per legge), a
seguito della consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'intervento di Capo Colonna -
CUP: F17B21000150006;

- 3% acconto: importo pari al 40,00% a saldo del compenso complessivo di € 12.483,80 per il servizio di
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto di oneri ed IVA come per legge), a
seguito della consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell’intervento di Isola Capo Rizzuto -
CUP: F47B21000150006 e dopo la verifica e la validazione dei Progetti esecutivi di cui trattasi;

- limporto per lo svolgimento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, pari all’80% del corrispettivo professionale di € 31.209,49 (al netto di oneri ed IVA come per
legge), sara corrisposto in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori di ogni intervento sopra citato;

- il saldo, pari al 20% del corrispettivo professionale di € 31.209,49 (al netto di oneri ed IVA come per
legge) sara liquidato, per ciascun intervento, dopo I'emissione dell’Atto di collaudo o del Certificato
di regolare esecuzione e non prima della conclusione delle attivita oggetto dell’incarico.

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potra erogare
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita
stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9,
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sara recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente
secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste.
L'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali
disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, & dovuto compresi quelli conseguenti
a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione
per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione
Appaltante.

Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica,
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale:
98108420781 e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture
cosi composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco):
1IWWEX.

Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e
dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine
all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola
parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o
ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata
al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante puo sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia
posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., |'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al
presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non é consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato
verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale dovuta per il ritardato adempimento puo
essere calcolata, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha modificato il Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'l per mille
dell’lammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non pud comunque superare complessivamente il 20% di detto ammontare contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti
pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle
prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione
delle Progettazioni Esecutive degli interventi riguardanti le sedi museali di Crotone, Capo Colonna e Isola
Capo Rizzuto non risultasse correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle
tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti
casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo

superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15

(quindici);

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei servizi nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al

rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione Appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali
fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le
prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO

La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in oghi momento, mediante
formale comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.

In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso, nonché a un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto
previsto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
dall’Operatore economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L'Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in
possesso durante I'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore e responsabile per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’lambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 — INCOMPATIBILITA’
Per I’ Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto
in forma pubblica amministrativa digitale.

ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Il Direttore e Responsabile Unico del Progetto
ott. Filippo.Bemma

Z// G

Firma per accettazione
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