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/7/r//2 BORGIA, MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - Opere di

completamento per l'accessibilita - Legge 190/2014. Importo finanziamento € 350.000,00 -
Annualita 2023, importo € 200.000,00, capitolo 8099/1 - Annualita 2024, importo € 150.000,00,
capitolo 8099/3. CUP: F37B22000280001

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(artt. 17 - 43 del D.P.R n. 207/2010)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI
LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in
attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le
modalita e i termini per l'esecuzione della prestazione del servizio di “Redazione della
Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, Esecutiva, la Direzione Ilavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”per Iintervento
denominato “BORGIA, MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - Opere di
completamento per l'accessibilita - Legge 190/2014. Importo finanziamento € 350.000,00 -
Annualita 2023, importo € 200.000,00, capitolo 8099/1 - Annualita 2024, importo € 150.000,00,
capitolo 8099/3. CUP: F37B22000280001”. L’'importo dei lavori & stimato nel Documento di
Indirizzo della Progettazione (DIP) e nel Quadro Economico di cui al Rep. Perizia di spesa n. 2 del
14/03/2024 approvati con Decreto di cui al Rep. decreti n. 20 dell’15/03/2024, & ammonta a euro
125.000,00 (centoventicinquemila,00) inclusi oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed
esclusi  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 3.750,00
(tremilasettecentocinquanta,00) ed esclusa IVA.

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai
sensi dell’art. 87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti
ivi richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante
e sostanziale del contratto.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza
(CS) — PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it — PEO: drm-cal@cultura.gov.it
Il RUP ¢ la dott.ssa Elisa Nistico (elisa.nistico@cultura.gov.it)
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ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio
tecnico di ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs.
36/2023.
La prestazione prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

1. redazione della Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica: per lo sviluppo del
progetto preliminare dell’intervento volto a individuare la migliore soluzione progettuale in
relazione al miglior rapporto tra i costi e i benefici e in accordo con i diversi interventi in
corso presso il Parco Archeologico Archeoderi;

2. elaborazione del Progetto Esecutivo: per lo sviluppo e la valutazione delle scelte
progettuali in fase di redazione della progettazione esecutiva, al fine di individuare le
migliori scelte possibili e di tutelare e valorizzare i beni e I'area oggetto dell’intervento;

3. Direzione Lavori: attraverso l'assistenza e la sorveglianza dei lavori, garantendone la
regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, ed esercitando la
responsabilita al controllo tecnico, amministrativo e contabile.

4. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: finalizzato alla
redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento e a tutti gli obblighi derivati dal D.Lgs.
81/2008 s.m.i.

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso,
e calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Lgs.
36/2023, 29.036,77 (ventinovemilatrentasei/77) comprensivo di tutte le spese di qualunque
natura a cui I’affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, di cui 5.807, 35

- spese e oneri accessori- al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell'IVA (22%) se dovuta.
L'onere economico per la prestazione in oggetto & compreso nel quadro economico del DIP di cui
al Rep.Perizie di spesa n. 2 del 14/03/2024, approvato con Decreto Rep. decreti n. 20
dell’15/03/2024, alla voce b.7.1.b Spese tecniche per la Progettazione di fattibilita ed esecutiva,
direzione lavori e CSP e CSE.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
In accordo con il Documento di Indirizzo alla progettazione redatto dal RUP di cui al Rep. Perizie di
Spesa n. 2 del 14/03/2024 le finalita del progetto sono le seguenti:
- I'ampliamento degli standard di fruizione e accessibilita del Museo e del Parco archeologico
nazionale di Scolacium;
- interventi di natura edile nell’edificio cosiddetto “bookshoop” che permetteranno la piena
accessibilita fisica dei visitatori nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza, secondo
le raccomandazioni ministeriali vigenti (Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale)
- implemento forniture per museo, uffici e Bookshop.
Si riportano di seguito le attivita oggetto del servizio:
1. Redazione del Progetto di Fattibilita tecnica ed Economica e del progetto esecutivo
In conformita a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 saranno
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

redatti esclusivamente il progetto di fattibilita tecnica ed economica e il progetto
esecutivo. Gli elaborati dei due livelli di progettazione dovranno essere redatti in
conformita con gli artt. 17-43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dagli artt. 6-32
dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

Per la progettazione si dovra tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle
Linee Guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’lambiente
(cd. DNSH).

Direzione lavori

La Direzione Lavori sara svolta dall’affidatario del Servizio rispettando la normativa

riportata nel Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 e nell’Allegato 11.14 - Direzione dei lavori e

direzione dell’esecuzione dei contratti delD.Lgs. 36/2023. A titolo esemplificativo,

I’Affidatario del Servizio & tenuto inoltre a svolgere l'intero ufficio della Direzione dei

Lavori comprendente, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- direzione dei lavori con visita periodica al cantiere, emissione delle disposizioni e degli
ordini per I'attuazione delle opere e controllo della buona riuscita;

- accertamento della regolare esecuzione dei lavori;

- contabilita dei lavori con tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei
registri di contabilita;

- liquidazione dei lavori parziali e finali;

- controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto.

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede
I'espletamento di tutte le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal D.Lgs.
81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica
sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine
di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell'idoneita dei piani operativi di
sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita
delle imprese.

In conformita a quanto previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dal D.Lgs. 36/2023 e
s.m.i., nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati, € in capo al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dovra
contenere tutti gli elaborati previsti dall’allegato XV del gia citato D.Lgs 81/2008.
L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verra svolto in
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra
coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella
predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla normativa vigente.
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ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la
vigilanza del RUP, che verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed
economiche dell’Amministrazione. La Direzione Regionale Musei Calabria mettera a disposizione
dell’Affidatario tutte le documentazioni e le informazioni in proprio possesso.
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate
con firma e timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia
nell’estensione .PDF che in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli
elaborati grafici, estensione nativa degli eventuali software utilizzati per I'esecuzione di calcoli
computi e calcoli specialistici). Le relative spese di stampa/masterizzazione saranno a carico
dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del corrispettivo calcolato ai sensi del D.M.
17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”.
Saranno a carico del progettista anche tutte le attivita relative all’eventuale predisposizione di atti
e documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc... necessari
all’avvio dei lavori.
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e
guant’altro necessario per l'espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente
esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Ente Appaltante.

ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO
La durata per lo svolgimento della redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e
del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 6 comma 7 lettera o) dell’Allegato 1.7 del
D.Lgs. 36/2023 e definita 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del Verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa
diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
oppure dal verbale di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge.
Il periodo di svolgimento della Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di cui all’art. 22 comma 4 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrera
automaticamente dalla presa d’atto del PFTE e avra una durata di 60 (sessanta)giorni naturali e
consecutivi. | termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP,
eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Infatti I’Affidatario che, per cause a lui
non imputabili, non e in grado di ultimare le attivita di progettazione nel termine fissato puo
richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti
pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua
concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita
della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dal suo ricevimento.
Le attivita di Direzione dei lavori, misura e contabilita e di assistenza al collaudo in corso d’opera,
nonché le attivita di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, avranno una durata
presunta di circa 12 (dodici) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei)mesi
con I'emissione e I'approvazione dell’atto di collaudo.
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Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’landamento delle fasi di progettazione,

della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono

comunque concluse al termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalita delle opere.

L’Affidatario del Servizio, inoltre, & tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di

non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in

questione.

L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi,

per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, per la celere verifica

della progettazione, I'operatore economico dovra:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di
avanzamento della progettazione;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle
tempistiche della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante,
proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista,
comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa
adottare le opportune determinazioni.

I RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di

ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre |'esecuzione di specifici incontri al

fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA

La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte
dell’operatore economico per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai
sensi dell’art 3, comma 5 lettera e) del D.L 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) &
obbligatoria.

Inoltre, I’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fidejussione contro i rischi degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del
D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della
medesima norma, e con le modalita previste dall’art. 106.

ART. 7 - AFFIDAMENTO
Considerato che I'importo stimato per I'incarico e inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del DLgs.
36/2023, e quindi possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1
lettera b) del Decreto sopra citato, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP.
L'incarico e assegnato con determinazione del Direttore della Direzione regionale Musei Calabria,
attraverso affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it,
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con professionista regolarmente iscritto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(ME.PA).

ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI
Il Professionista & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del
Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia
correlata all’oggetto dell’incarico. Il Professionista e in particolare obbligato all’osservanza delle
norme vigenti in materia di OO.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e
regoli gli adempimenti dei progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
Il compenso del Servizio, che sara definito a seguito di presentazione di ribasso presentato
dall’Affidatario, € stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come
modificati dal D.Lgs. 36/2023, allegato 1.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficolta e
prestazione richiesta, come da tabella agli atti d’ufficio.
Tale compenso & stato fissato complessivamente nell'importo di € 29.036,77
(ventinovemilatrentasei/77) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui I'affidatario
andra incontro per lo svolgimento della prestazione, di cui 5.807, 35 - spese e oneri accessori- al
netto dei contributi previdenziali del 4% e dell'IVA (22%) se dovuta.
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I’espletamento della prestazione.
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP
di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
- 1° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo, a seguito della consegna e della
presa d’atto del PFTE;
- 2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo a seguito della consegna della
progettazione esecutiva che sara posta a base d’appalto;
- 3% acconto: il restante 35% a seguito della validazione del progetto esecutivo e in rapporto
agli stati d’avanzamento dei lavori;
- saldo: l'ultimo 5% a saldo, dopo il collaudo e la conclusione delle attivita oggetto
dell’incarico.
Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potra erogare
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle
modalita stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo
inizio della prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sara recuperato progressivamente
dallAmministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo
le scadenze di pagamento previste. L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di
forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
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Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, € dovuto compresi quelli
conseguenti a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di
validita del Capitolato, in seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi,
nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi
motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura
elettronica, a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio,
gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale
Musei Calabria — Codice Fiscale: 97074340791e dovra riportare la denominazione dell’intervento e
il CUP e il CIG del servizio. Le fatture cosi composte andranno trasmesse in formato elettronico
mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IIWWFX.
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte
del RUP e dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante puo sospendere i
pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di
contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle
somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non
potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o
sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con PEC, I'Ente
Appaltante puo sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli
obblighi contrattuali.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., |'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari
relativi al presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non e consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI

Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2
e 3 del presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto
incaricato deve trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate
nel presente capitolato verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni
giorno di ritardo puo essere fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3
per mille e I'1 per mille del’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita
delle conseguenze legate al ritardo, e non pud comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza
maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute
a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei
Contratti pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto
al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato
(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza
nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa
applicabile), il servizio tecnico di redazione della Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica,
Esecutiva e la Direzione lavori, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione non risultasse correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi
rispetto alle tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei
seguenti casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo

complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a

giorni 15 (quindici);

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo
pec, al Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non
prevedibili, la Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o
di interventi puntuali fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo
restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento,
mediante formale comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20
(venti) giorni, ai sensi dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi
dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente
eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni
effettuate sino al momento del recesso, nonché a un decimo dell'importo del servizio non
eseguito calcolato secondo quanto previsto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all’'indirizzo indicato
dall’Operatore economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti
generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto,
rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L’'Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza
o in possesso durante lI'esecuzione del servizio, o comunqgue in relazione ad esso, e di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. LAppaltatore e responsabile per l|'esatta
osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza
anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della
Stazione Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto
guanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione
dello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati
conseguiti per effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 — INCOMPATIBILITA’
Per I’ Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle
dell’ordine professionale di appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto,
redatto in forma pubblica amministrativa digitale.
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite
in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

I RUP
Dott.ssa Elisa Nistico

Firma per accettazione
Il professionista
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