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Oggetto: Locri, Parco Archeologico Nazionale di Locri - Interventi per il miglioramento dell’accessibilità – 

Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 140 per un importo pari a € 2.000.000,00 cap. 8106/3. CUP 
F14H16001590001.  

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

(artt.  17 - 43 del D.P.R n. 207/2010) 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA, ESECUTIVA E ALLA DIREZIONE DEI LAVORI  ai 
sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.  
 

PREMESSA 
 

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalità e i 
termini per l’esecuzione della prestazione del servizio di “Redazione della Progettazione di Fattibilità Tec-
nica ed Economica, Esecutiva e la Direzione lavori” per l’intervento denominato “Locri, Parco Archeologico 
Nazionale di Locri - Interventi per il miglioramento dell’accessibilità – Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 
comma 140 per un importo pari a € 2.000.000,00 cap. 8106/3. CUP F14H16001590001”. L’importo dei la-
vori è stimato nel Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) e nel Quadro Economico di cui Rep. Pe-
rizia di spesa n. 3 del 16/04/2024 approvati con Decreto di cui al Rep. decreti n. 25 del 17/04/2024, e am-
monta a € 809.000,00 (ottocentonovemila/00) inclusi oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed 
escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 24.270,00 (ventiquattromiladuecentosettan-
ta,00) ed escluso IVA.  

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 
87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti 
inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 
 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) – PEC: 
drm-cal@pec.cultura.gov.it – PEO: drm-cal@cultura.gov.it 
Il RUP è l’arch. Elena R. Trunfio (elenarita.trunfio@cultura.gov.it)  
 

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per l’esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di 
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023.  
La prestazione prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 

1. redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica: per lo sviluppo del progetto 
preliminare dell’intervento volto a individuare la migliore soluzione progettuale in relazione al 
miglior rapporto tra i costi e i benefici e in accordo con i diversi interventi in corso presso il Parco 
archeologico nazionale di Locri Epizefiri; 
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2. elaborazione del Progetto Esecutivo: per lo sviluppo e la valutazione delle scelte progettuali in fase 
di redazione della progettazione esecutiva, al fine di individuare le migliori scelte possibili e di 
tutelare e valorizzare i beni e l’area oggetto dell’intervento, in accordo con gli interventi già 
programmati e in corso di realizzazione nel sito in oggetto; 

3. Direzione Lavori: attraverso l’assistenza e la sorveglianza dei lavori, garantendone la regolare 
esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, ed esercitando la responsabilità 
al controllo tecnico, amministrativo e contabile. 

L’importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico è calcolato in base alle ta-
belle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, ed è pari ad € 78.800,59 
(settantottomilaottocento/59) di cui € 15.760,12 per spese e oneri accessori, oltre contributo previden-
ziale al 4% e oltre IVA al 22% come per legge. 

L’onere economico per la prestazione in oggetto è compreso nel quadro economico del DIP di cui al Rep. 
Perizia di spesa n. 3 del 16/04/2024, approvato con Decreto Rep. decreti n. 25 del 17/04/2024, alla voce 
b.8.1 Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed 
esecutiva e la direzione lavori.  
 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
In accordo con il Documento di Indirizzo alla progettazione redatto dal RUP di cui al Rep. Perizia di spesa n. 
3 del 16/04/2024 si indicano di seguito in forma semplificativa le finalità del progetto: 

 l’ampliamento degli standard di fruizione e accessibilità del Parco archeologico nazionale di Locri 
Epizefiri;  

 l’adeguamento del Parco archeologico alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, 
secondo le raccomandazioni ministeriali vigenti (Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale); 

 l’adeguamento agli standard di accessibilità cognitiva del Parco, con l’aggiornamento degli apparati 
di comunicazione al nuovo racconto museale, in accordo con le caratteristiche imposte dalla 
recedente normativa ministeriale (Linee guida per la comunicazione nei musei: segnaletica interna, 
didascalie e pannelli) 

 l’adeguamento impiantistico per garantire le condizioni di sicurezza. 
Si riportano di seguito le attività oggetto del servizio:  

1. Redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica e del progetto esecutivo 
In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 saranno redatti 
esclusivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo. Gli 
elaborati dei due livelli di progettazione dovranno essere redatti in conformità con gli artt. 17-
43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dagli artt. 6-32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.  
Per la progettazione si dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle Linee 
Guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). 
Il progetto dovrà conformarsi alle soluzioni progettuali già previste all’interno dell’intervento 
denominato “Museo Nazionale e aree archeologiche, Locri (RC) - Interventi di recupero e 
valorizzazione. Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 140 CUP F15C16000020001”  e dovrà 
quindi porsi in continuità con esso per dare un carattere di unitarietà a tutta l’azione 
progettuale ed esecutiva.  

 
2. Direzione lavori 

La Direzione Lavori sarà svolta dall’affidatario del Servizio rispettando la normativa riportata nel 
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Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 e nell’Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione 
dell’esecuzione dei contratti del D.Lgs. 36/2023. A titolo esemplificativo, l’Affidatario del Servizio 
è tenuto inoltre a svolgere l’intero ufficio della Direzione dei Lavori comprendente, a titolo 
esemplificativo, le seguenti prestazioni: 
- direzione dei lavori con visita periodica al cantiere, emissione delle disposizioni e degli ordini 

per l’attuazione delle opere e controllo della buona riuscita; 
- accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 
- contabilità dei lavori con tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei registri di 

contabilità; 
- liquidazione dei lavori parziali e finali; 
- controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto. 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del 
RUP, che verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche ed economiche 
dell’Amministrazione. La Direzione Regionale Musei Calabria metterà a disposizione dell’Affidatario tutte le 
documentazioni e le informazioni in proprio possesso.  
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate con firma e 
timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione .PDF 
che in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa 
degli eventuali software utilizzati per l’esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese 
di stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del 
corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”. 
Saranno a carico del progettista anche tutte le attività relative all’eventuale predisposizione di atti e 
documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc… necessari all’avvio dei 
lavori. 
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro 
necessario per l’espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 
dall’organizzazione dell’Ente Appaltante. 
 

ART. 5 – CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO 
La durata per lo svolgimento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all’art. 
6 comma 7 lettera o) dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 è definita 45 (quarantacinque) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di avvio della prestazione o di stipula del contratto a seguito di 
Trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione oppure dal verbale di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge.  
Il periodo di svolgimento della Progettazione esecutiva, di cui all’art. 22 comma 4 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 
36/2023, decorrerà dalla verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e avrà una durata di 60 
(sessanta) giorni naturali e consecutivi. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da 
parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Infatti l’Affidatario che, per cause 
a lui non imputabili, non è in grado di ultimare le attività di progettazione nel termine fissato può 
richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di 
proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata. 
Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.  
Le attività di Direzione dei lavori, misura e contabilità e di assistenza al collaudo in corso d’opera, avranno 
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una durata presunta di circa 12 (dodici) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei) 
mesi con l’emissione e l’approvazione dell’atto di collaudo.  
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione, della 
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attività si intendono comunque concluse al 
termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalità delle opere. 
L’Affidatario del Servizio, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso 
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l’incarico di cui trattasi e di non trovarsi in 
nessuna condizione di incompatibilità legale per l’espletamento del mandato in questione. 
L’Affidatario non  a diritto allo scioglimento del contratto n  ad alcuna indennit   ualora i servizi, per 
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività prestazionali, per la celere verifica della 
progettazione, l’operatore economico dovrà:  
- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento 

della progettazione;  
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche 

della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate 
azioni correttive;  

- identificare tempestivamente la necessit  di ac uisire ulteriori in ormazioni, indicazioni tecnic e o 
amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione 
Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni. 

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori 
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a 
particolari problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.  
 

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA 
La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilità civile professionale da parte dell’operatore 
economico per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5 
lettera e) del D.L 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) è obbligatoria. 
Inoltre, l’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una 
garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi 
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalità previste 
dall’art. 106. 
   

ART. 7 - AFFIDAMENTO 
Considerato che l’importo stimato per l’incarico   in eriore alle soglie de inite dall’art. 14 del DLgs. 
36/2023,    uindi possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del 
Decreto sopra citato, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP.  
L’incarico è assegnato con determinazione del Direttore della Direzione regionale Musei Calabria, 
attraverso affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con 
professionista regolarmente iscritto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA). 
 

ART. 8 – OBBLIGHI GENERALI 
Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, 
della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata all’oggetto 
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dell’incarico. Il Professionista è in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia di 
OO.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei 
confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori. 
 

ART. 9 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il compenso del Servizio è stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come 
modificati dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficoltà e 
prestazione richiesta, come da tabella agli atti d’ufficio. 
Tale compenso è stato fissato complessivamente nell’importo di € 78.800,59 (settantottomilaottocen-
to/59) di cui € 15.760,12 per spese e oneri accessori, oltre contributo previdenziale al 4% e oltre IVA al 
22% come per legge. 

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento della 
prestazione. 
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di 
regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:  

- 1° acconto: importo pari al 35% del compenso complessivo a seguito della verifica del PFTE;  
- 2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo a seguito della validazione della 

progettazione esecutiva che sarà posta a base d’appalto; 
- 3° acconto: il restante 30% in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori; 
- saldo: l’ultimo 5% a saldo, dopo il collaudo e la conclusione delle attività oggetto dell’incarico. 

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potrà erogare 
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell’importo contrattuale, nei termini e nelle modalità 
stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 
prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, 
del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente 
secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali 
disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.  
 essun corrispettivo, oltre a  uello previsto nel presente Capitolato,   dovuto compresi  uelli conseguenti 
a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validità del Capitolato, in 
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione 
per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione 
Appaltante.  
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, 
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle 
Entrate. Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria – Codice Fiscale: 
97074340791 e dovrà riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture così 
composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX.  
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e 
dopo la verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa. 
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti 
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine 
all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola 
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parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o 
ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o 
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata 
al Professionista con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia 
posto in regola con gli obblighi contrattuali.  
 

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’affidatario è tenuto a comunicare gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al 
presente incarico. 
 

ART. 11 - SUBAPPALTO 
Il subappalto non è consentito. 
 

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI 
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del 
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve 
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato 
verrà sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo può essere 
fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3 per mille e l´1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 
ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale. 
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali 
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.  
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia. 
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di 
penale con quelle oggetto di liquidazione.  
 

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La risoluzione di diritto del contratto è regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti 
pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.  
La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al 
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a 
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle 
prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione 
della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva e la Direzione lavori, nonché il 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non risultasse correttamente svolto e 
perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate. 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni 
dal ricevimento di tale comunicazione. 
La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti 
casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo 
superiore al 10% dell’importo contrattuale; 



 

Ministero della cultura 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 

 

 
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel.  +39 0984.795639 - +39 320.6130814 

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it 
PEO: drm-cal@cultura.gov.it 

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 
(quindici); 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo; 
e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei servizi nei termini previsti dal contratto; 
f)  cessione anche parziale del contratto; 
g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al 
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 
h)  non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 
i)  errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al 
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la 
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali 
fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le 
prestazioni rese, detratte eventuali penalità. 
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico. 
 

ART. 14 - RECESSO 
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante 
formale comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi 
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice 
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.  
In tal caso, l’Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al 
momento del recesso, nonché a un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto 
previsto nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato 
dall’Operatore economico in sede di Offerta.  
 

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità 
esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. 
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in 
possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun 
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’ ppaltatore   responsabile per l’esatta osservanza, da 
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 
Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato 
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle 
attività oggetto del presente Contratto. 
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per 
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effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto. 
 

ART. 16 – INCOMPATIBILITA’ 
Per l’Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste 
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 
professionale di appartenenza. 
 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
  vietata la cessione del contratto sotto  ualsiasi  orma  ogni atto contrario   nullo di diritto. 
  

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto 
in forma pubblica amministrativa digitale. 
 

ART. 19 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via 
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.  

 
   Il RUP 

Arch. Elena Rita Trunfio  
 

 
 
 
 
 
 

Firma per accettazione 
Il professionista 

 
 
 

_______________________________ 


