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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DELLE SEDI MUSEALI DI: “MUSEO 
ARCHEOLOGICO LAMETINO - LAMEZIA TERME” – CUP: F87B21000680006 E “MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE "VITO CAPIALBI" - VIBO VALENTIA” – CUP: F47B21000160006, AFFERENTI ALLA DIREZIONE 
REGIONALE MUSEI CALABRIA, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come 
modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni 
del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.  
 
 

PREMESSA 
Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalità e i 
termini per l’esecuzione della prestazione del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la redazione della 
Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per gli interventi delle sedi museali di: “Museo Archeologico Lametino - Lamezia Terme” – 
CUP: F87B21000680006 e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia” – CUP: 
F47B21000160006, afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria” da attuarsi secondo le disposizioni dettate 
dalla normativa vigente in materia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – 
Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 
“Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e 
cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. 
 

L’importo del finanziamento sopra citato, ripartito tra tutte le sedi museali afferenti alla Direzione Regionale 
Musei Calabria e assegnato con Decreto del Segretario Generale n. 1155 e s.m.i. del 01/12/2022, è indicato 
nell’elenco di seguito riportato: 
 

N. Interv. 
Decreto SG 
n. 1155 del 
01/12/2022 

Località Istituto Intervento CUP 
Finanziamento 

(€) 

23 Gerace Calabria 
DRM 

Calabria 
Chiesa di San 

Francesco d'Assisi 
F37B21000210006 110.400,00 

24 Cosenza Calabria 
DRM 

Calabria 
Galleria Nazionale 

di Cosenza 
F87B21000670006 552.000,00 

25 Stilo Calabria 
DRM 

Calabria 
La Cattolica F57B21000070006 110.400,00 

26 
Isola di Capo 

Rizzuto 
Calabria 

DRM 
Calabria 

Le Castella F47B21000150006 441.600,00 

27 Locri Calabria 
DRM 

Calabria 

Musei e Parco 
Archeologico 

Nazionale di Locri 
F17B21000120006 552.000,00 

28 Gioia Tauro Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo 
Archeologico di 

Metauros 
F57B21000080006 220.800,00 
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29 Bova Marina Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo 
Archeologico e 

Antiquarium 
Archeoderi 

F77B21000170006 331.200,00 

30 
Lamezia 
Terme 

Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo 
Archeologico 

Lametino 
F87B21000680006 441.600,00 

31 
Vibo 

Valentia 
Calabria 

DRM 
Calabria 

Museo 
Archeologico 

Nazionale Vito 
Capialbi 

F47B21000160006 331.200,00 

32 Crotone Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo 
Archeologico 
Nazionale di 

Crotone 

F17B21000130006 441.600,00 

33 Monasterace Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo e Parco 
Archeologico 

dell'antica Kaulon 
F17B21000140006 552.000,00 

34 Crotone Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo e Parco 
Archeologico 

Nazionale di Capo 
Colonna 

F17B21000150006 552.000,00 

35 
Roccelletta 

di Borgia 
Calabria 

DRM 
Calabria 

Museo e Parco 
Archeologico 
Nazionale di 

Scolacium 

F37B21000220006 552.000,00 

36 Mileto Calabria 
DRM 

Calabria 
Museo Statale F57B21000090006 331.200,00 

    
Totale finanziamento 5.520.000,00 

 
Mentre l’importo complessivo del finanziamento, assegnato sempre con D.S.G. n. 1155 del 01/12/2022, per la 
redazione del “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA” - CUP: F17B22000360006, è di € 
40.000,00. 
 

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del suo Allegato I.2, è l’Arch. Simona 
Bruni funzionario di questa Direzione Regionale Musei Calabria, incaricata con Decreto n. 19 del 7.04.2022. 
 

Il Responsabile Unico del Progetto, per gli interventi delle sedi museali di Crotone, Capo Colonna e Isola Capo 
Rizzuto, è il Direttore di questa Direzione Regionale Dott. Filippo Demma che, con Decreto n. 65 del 20.09.2023, 
ha avocato a sé le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del suo Allegato I.2. 
 

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87, 
comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi, 
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 
 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) – PEC: drm-
cal@pec.cultura.gov.it. 
 

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per l’esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di 
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, 
come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con 
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modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” e art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”. 
La prestazione lavorativa prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 

1. redazione dei Progetti Esecutivi riguardanti le sedi museali di: “Museo Archeologico Lametino - 
Lamezia Terme” e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia”, afferenti alla DRM 
Calabria di riferimento ai rispettivi PEBA: per lo sviluppo e la valutazione delle scelte progettuali in fase 
di redazione della progettazione esecutiva, al fine di individuare le migliori scelte possibili e di tutelare 
e valorizzare i beni e le aree oggetto dell’intervento; 

2. la Direzione Lavori in fase di esecuzione dell’intervento sui siti “Museo Archeologico Lametino - 
Lamezia Terme” e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia”: attraverso 
l’assistenza e la sorveglianza dei lavori, garantendone la regolare esecuzione secondo quanto previsto 
dal progetto e dalle norme, ed esercitando la responsabilità al controllo tecnico, amministrativo e 
contabile. 

3. il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sui siti “Museo 
Archeologico Lametino - Lamezia Terme” e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo 
Valentia”: finalizzato alla redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento e a tutti gli obblighi derivanti 
dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. 
 

L’importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è calcolato 
in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, ed è pari ad € 
90.112,48 (euro novantamilacentododici/48), comprensivo di spese e oneri accessori di € 18.022,50 di 
qualunque natura a cui l’Affidatario andrà incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi 
previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) se dovuta. 
L’onere economico per la prestazione in oggetto è compreso nei Quadri Economici delle Schede di progetto dei 
singoli interventi da realizzarsi nei musei afferenti a quest’Amministrazione, Perizie di spesa LLPP n. 3 e 7 del 
19.04.2023, approvate con Determina Repertorio n. 102 del 20.09.2023 (rif. DRM-CAL|20/09/2023|DETERMINA 
102).  
 

Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto 
del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai 
principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere 
(Gender Equality) della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. 
 
 
 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio è finalizzato all’acquisizione ed attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(P.E.B.A.), così come previsto dal D.M. 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale” e nei termini stabiliti dalla circolare n. 26 del 25 luglio 2018 della 
Direzione Generale Musei “Linee guida per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
(P.E.B.A.)”, attraverso la redazione della Progettazione Esecutiva da porre a base di gara per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori di cui trattasi. 
Il Piano (P.E.B.A) sarà un’importante guida per una progettazione accessibile, in grado di soddisfare le esigenze 
e gli obiettivi degli interventi di cui trattasi e sarà prodotto con tutti gli elaborati previsti dal Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica in conformità agli artt. 6-21, sez.II, dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti 
pubblici”.  
In base a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 saranno redatti esclusivamente i progetti esecutivi degli 
interventi riguardanti le sedi museali “Museo Archeologico Lametino - Lamezia Terme” – CUP: F87B21000680006 
e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia” – CUP: F47B21000160006, afferenti alla 
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Direzione Regionale Musei Calabria. Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in conformità agli artt. 22-
32, sez. III, dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e si dovrà tenere conto dei Criteri 
Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle Linee Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno 
significativo all’ambiente come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022, relative all’investimento 1.2 
“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3). 
 

La Direzione Lavori sarà svolta dall’affidatario del Servizio rispettando la normativa riportata nel Decreto n. 49 
del 7 marzo 2018 e nell’Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti del D.Lgs. 
36/2023. A titolo esemplificativo, l’Affidatario del Servizio è tenuto inoltre a svolgere l’intero ufficio della 
Direzione dei Lavori comprendente le seguenti prestazioni: 

- direzione dei lavori con visita periodica al cantiere, emissione delle disposizioni e degli ordini per 
l’attuazione delle opere e controllo della buona riuscita; 

- accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 
- contabilità dei lavori con tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei registri di contabilità; 
- liquidazione dei lavori parziali e finali; 
- controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto. 

 

Per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, l’incarico di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l’espletamento di tutte le attività e le 
responsabilità definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare 
riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di 
ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell’idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia 
dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle 
informazioni e delle reciproche attività delle imprese.  
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi 
allegati, è in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che dovrà contenere tutti gli elaborati 
previsti dall’allegato XV del già citato D.Lgs. n. 81/2008. 
L’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all’art. 92 
del D.Lgs. n. 81/08 e in particolare l’aggiudicatario dell’incarico dovrà coordinarsi con il Responsabile dei lavori 
e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. 
Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso 
espressamente demandati dalla normativa vigente 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del RUP, 
che verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche ed economiche dell’Amministrazione. La 
Direzione Regionale Musei Calabria metterà a disposizione dell’Affidatario tutte le documentazioni e le 
informazioni in proprio possesso.  
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate con firma e 
timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione .PDF che 
in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa degli 
eventuali software utilizzati per l’esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese di 
stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del corrispettivo 
calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”. 
Saranno a carico del progettista anche tutte le attività relative all’eventuale predisposizione di atti e 
documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc… necessari all’avvio dei lavori. 
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro necessario 
per l’espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione 
dell’Ente Appaltante. 
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ART. 5 – CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO 
L’attività di redazione delle Progettazioni esecutive, di cui trattasi, avranno inizio dopo l’acquisizione e 
approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e 
avranno una durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Comunicazione di avvio 
delle attività progettuali. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, 
eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro trenta 
giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.  
Le attività di Direzione dei lavori, misura e contabilità e di assistenza al collaudo in corso d’opera e finale e di 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avranno una durata di circa 15 (quindici) mesi e si 
concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei) mesi con l’emissione e l’approvazione dell’atto di collaudo 
o l’emissione del Certificato di regolare esecuzione. 
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione, della 
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attività si intendono comunque concluse al 
termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalità delle opere.  
L’Affidatario del Servizio, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l’incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna 
condizione di incompatibilità legale per l’espletamento del mandato in questione. 
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi 
causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia 
il maggior tempo impiegato. 
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività prestazionali, per la celere verifica della 
progettazione, l’operatore economico dovrà:  

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento 
della progettazione;  

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle 
tempistiche della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, 
proponendo le adeguate azioni correttive;  

- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o 
amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla 
Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune 
determinazioni. 

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi 
da parte del soggetto incaricato, disporre l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari 
problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione. 
 

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA 
La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilità civile professionale da parte dell’operatore economico, 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5 lettera e) del D.L 
138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) è obbligatoria. 
Inoltre, l’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una 
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi 
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalità previste dall’art. 
106. 
 

ART. 7 – AFFIDAMENTO 
Considerato che l’importo stimato per l’incarico non è superiore ad € 140.000,00 ed è inferiore alle soglie 
definite dall’art. 14 del DLgs. 36/2023, è quindi possibile procedere con affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2, 
lett. a), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 
108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 
Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
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amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP. 
L’incarico sarà quindi assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria, 
attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con professionisti regolarmente iscritti sul 
Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).  
 

ART. 8 – OBBLIGHI GENERALI 
L’Affidatario del Servizio di cui trattasi è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti 
del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata 
all’oggetto dell’incarico. L’Affidatario è in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia di 
OO.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei 
confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori. 
 

ART. 9 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il compenso del Servizio, che sarà definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario, è 
stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs. 36/2023, 
allegato I.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficoltà e prestazione richiesta, come da tabella agli atti 
d’ufficio. 
Tale compenso è stato fissato complessivamente nell’importo di € 90.112,50 (euro novantamilacentododici/50) 
comprensivo di spese e oneri accessori di € 18.022,50 di qualunque natura a cui l’Affidatario andrà incontro per 
lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) se dovuta. 
L’importo Totale risulta ripartito in:   

a) Servizio di Progettazione esecutiva € 26.432,78, con l’esclusione del contributo previdenziale del 4,00% 
(pari a € 1.057,31) e dell’IVA al 22,00% (€ 6.047,82) se dovuta; 

b) Servizio di Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e Contabilità dei lavori € 
33.836,24, con l’esclusione del contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 1.353,45) e dell’IVA al 22,00% 
(€ 7.741,73) se dovuta; 

c) Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori € 29.843,46, 
con l’esclusione del contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 1.193,74) e dell’IVA al 22,00% (€ 6.828,18) 
se dovuta; 

 

Tabella Corrispettivi 

 
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento della 
prestazione. 
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare 
svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:  

IMPORTO 

FINANZIAMENTO
CUP

Importo Servizio PE 

Complessivo
CASSA 4% IVA 22% TOT

€ 15,386.41 € 615.46 € 3,520.41 € 19,522.28

 Importo Servizio DL 

Complessivo 

€ 19,578.14 € 783.13 € 4,479.48 € 24,840.74

 Importo Servizio 

CSP+CSE 

Complessivo 

€ 17,371.75 € 694.87 € 3,974.66 € 22,041.28

€ 441,600.00 € 52,336.30 € 2,093.45 € 11,974.55 € 66,404.30

IMPORTO 

FINANZIAMENTO
CUP

Importo Servizio PE 

Complessivo
CASSA 4% IVA 22% TOT

€ 11,046.38 € 441.86 € 2,527.41 € 14,015.65

 Importo Servizio DL 

Complessivo 

€ 14,258.10 € 570.32 € 3,262.25 € 18,090.68

 Importo Servizio 

CSP+CSE 

Complessivo 

€ 12,471.72 € 498.87 € 2,853.53 € 15,824.12

€ 331,200.00 € 37,776.20 € 1,511.05 € 8,643.19 € 47,930.44

TOTALI COMPLESSIVI € 90,112.48 € 3,604.50 € 20,617.74 € 114,334.74

INTERVENTO

Calabria
DRM 

Calabria

LAMEZIA TERME - Museo 

Archeologico Lametino

F47B21000160006

441,600.00 € F87B21000680006

INTERVENTO

Calabria
DRM 

Calabria

VIBO VALENTIA - Museo 

Archeologico Nazionale "Vito 

Capialbi"

331,200.00 €
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- 1° acconto: importo pari al 45,00% del compenso complessivo di € 26.432,78 per la Progettazione 
esecutiva e di € 8.526,70 per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto 
di oneri ed IVA come per legge), a seguito della consegna del Progetto esecutivo dell’intervento di “Museo 
Archeologico Lametino - Lamezia Terme” – CUP: F87B21000680006; 

- 2° acconto: importo pari al 55,00% del compenso complessivo di € 26.432,78 per la Progettazione 
esecutiva e di € 8.526,70 per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto 
di oneri ed IVA come per legge), a seguito della consegna del Progetto esecutivo dell’intervento di “Museo 
Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia” – CUP: F47B21000160006 e dopo la verifica e la 
validazione di tutti i Progetti esecutivi di cui trattasi; 

- l’importo per lo svolgimento del servizio di Direzione Lavori pari al 90% del corrispettivo professionale 
di € 33.836,24 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sarà liquidato in rapporto agli stati 
d’avanzamento in riferimento ai singoli interventi sopra richiamati; 

- l’importo per lo svolgimento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
pari al 90% del corrispettivo professionale di € 21.316,76 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sarà 
corrisposto in rapporto agli stati d’avanzamento in riferimento ai singoli interventi suddetti; 

- il saldo del 10% del corrispettivo per i servizi di DL e CSE sarà liquidato dopo l’emissione dell’Atto di 
collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, in riferimento ai singoli interventi, e non prima della 
conclusione delle attività oggetto dell’incarico. 

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potrà erogare un’anticipazione 
pari e non oltre al 20% del totale dell’importo contrattuale, nei termini e nelle modalità stabilite dall’art. 125 del 
D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio 
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sarà 
recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione 
ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati 
nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.  
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, è dovuto compresi quelli conseguenti a 
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validità del Capitolato, in seguito 
a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi 
parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.  
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30 
giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate. 
Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria – Codice Fiscale: 97074340791 
e dovrà riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture così composte 
andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX.  
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e dopo 
la verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa. 
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino 
a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entità 
e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte 
dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare 
l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla 
spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con 
PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi 
contrattuali.  
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ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’affidatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico. 
 

ART. 11 - SUBAPPALTO 
Il subappalto non è consentito. 
 

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI 
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del 
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve 
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verrà 
sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale dovuta per il ritardato adempimento può essere 
calcolata, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha modificato il Decreto-Legge 31 maggio 
2021, n. 77, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, 
da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare 
complessivamente il 20% di detto ammontare contrattuale. 
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali ultimi 
casi i termini saranno congruamente prorogati.  
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia. 
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di 
penale con quelle oggetto di liquidazione.  
 

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La risoluzione di diritto del contratto è regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” e, 
per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.  
La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al 
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo 
meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del 
RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione delle Progettazioni 
Esecutive degli interventi riguardanti le sedi museali di Crotone, Capo Colonna e Isola Capo Rizzuto non risultasse 
correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate. 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 
c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento di tale comunicazione. 
La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore 
al 10% dell’importo contrattuale; 
b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 
(quindici); 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo; 
e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 
servizi nei termini previsti dal contratto; 
f)  cessione anche parziale del contratto; 
g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio 
delle dovute necessarie autorizzazioni; 
h)  non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 
i)  errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile. 
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La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al 
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la 
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra 
quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le 
prestazioni rese, detratte eventuali penalità. 
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico. 
 

ART. 14 - RECESSO 
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale 
comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 
123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva 
di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.  
In tal caso, l’Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al 
momento del recesso, nonché a un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto 
previsto nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato dall’Operatore 
economico in sede di Offerta.  
 

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva 
della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. 
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso 
durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente servizio. 
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto 
in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 
Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato 
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività 
oggetto del presente Contratto. 
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto 
delle attività affidate in virtù del presente Contratto. 
 

ART. 16 – INCOMPATIBILITA’ 
Per l’Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al 
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di 
appartenenza. 
 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
  

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in 
forma pubblica amministrativa digitale. 
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ART. 19 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via 
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.  
 
 
 

        Il Responsabile Unico del Progetto 
                Arch. Simona Bruni 
 
 
 
 
 
Firma per accettazione 
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