mmm@memqamEWmeMM|e@ﬁggumememtemu\01)

MINISTERO T Finanziato
DELLA " dall’Unione europea
CULTURA b NextGenerationEU

//é;l/l% 220 6///& (’&/%/2/4/6{

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DELLE SEDI MUSEALI DI: “MUSEO
ARCHEOLOGICO LAMETINO - LAMEZIA TERME” - CUP: F87B21000680006 E “MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE "VITO CAPIALBI" - VIBO VALENTIA” - CUP: F47B21000160006, AFFERENTI ALLA DIREZIONE
REGIONALE MUSEI CALABRIA, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come
modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni
del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i
termini per I'esecuzione della prestazione del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la redazione della
Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori per gli interventi delle sedi museali di: “Museo Archeologico Lametino - Lamezia Terme” —
CUP: F87B21000680006 e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia” — CUP:
F47B21000160006, afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria” da attuarsi secondo le disposizioni dettate
dalla normativa vigente in materia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 1 —
Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1
“Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e
cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piti ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

L'importo del finanziamento sopra citato, ripartito tra tutte le sedi museali afferenti alla Direzione Regionale
Musei Calabria e assegnato con Decreto del Segretario Generale n. 1155 e s.m.i. del 01/12/2022, & indicato
nell’elenco di seguito riportato:

N. Interv.
Decreto SG s . Finanziamento
n. 1155 del Localita Istituto Intervento cup €
01/12/2022
23 Gerace Calabria | °RM ChiesadiSan | 2551000210006 110.400,00
Calabria | Francesco d'Assisi
24 Cosenza Calabria | DRM | GalleriaNazionale | o0ns 000670006 | 552.000,00
Calabria di Cosenza
. . DRM .
25 Stilo Calabria . La Cattolica F57B21000070006 110.400,00
Calabria
26 IsoladiCapo |\ s | DRM Le Castella F47B21000150006 | 441.600,00
Rizzuto Calabria
DRM Musei e Parco
27 Locri Calabria . Archeologico F17B21000120006 552.000,00
Calabria . . .
Nazionale di Locri
DRM Museo
28 Gioia Tauro Calabria . Archeologico di F57B21000080006 220.800,00
Calabria
Metauros
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Museo
29 Bova Marina | Calabria | KM | Archeologicoe F77B21000170006 331.200,00
Calabria Antiquarium
Archeoderi
. Museo
30 Lamezia Calabria | °fM Archeologico F87B21000680006 441.600,00
Terme Calabria .
Lametino
Museo
31 Vibo Calabria | _°RM Archeologico F47B21000160006 | 331.200,00
Valentia Calabria Nazionale Vito
Capialbi
Museo
32 Crotone Calabria | °"M Archeologico F17B21000130006 | 441.600,00
Calabria Nazionale di
Crotone
DRM Museo e Parco
33 Monasterace | Calabria . Archeologico F17B21000140006 552.000,00
Calabria s
dell'antica Kaulon
Museo e Parco
34 Crotone Calabria | °"M Archeologico F17B21000150006 | 552.000,00
Calabria | Nazionale di Capo
Colonna
Museo e Parco
35 Roccelletta | 1 bria | PRM Archeologico F37B21000220006 552.000,00
di Borgia Calabria Nazionale di
Scolacium
. . DRM
36 Mileto Calabria Calabria Museo Statale F57B21000090006 331.200,00
Totale finanziamento 5.520.000,00

Mentre I'importo complessivo del finanziamento, assegnato sempre con D.S.G. n. 1155 del 01/12/2022, per la
redazione del “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA” - CUP: F17B22000360006, e di €
40.000,00.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del suo Allegato 1.2, & I’Arch. Simona
Bruni funzionario di questa Direzione Regionale Musei Calabria, incaricata con Decreto n. 19 del 7.04.2022.

Il Responsabile Unico del Progetto, per gli interventi delle sedi museali di Crotone, Capo Colonna e Isola Capo
Rizzuto, & il Direttore di questa Direzione Regionale Dott. Filippo Demma che, con Decreto n. 65 del 20.09.2023,
ha avocato a sé le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del suo Allegato I.2.

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87,
comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) — PEC: drm-
cal@pec.cultura.gov.it.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020,
come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” e art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”.

La prestazione lavorativa prevede |'esecuzione delle seguenti attivita:

1. redazione dei Progetti Esecutivi riguardanti le sedi museali di: “Museo Archeologico Lametino -
Lamezia Terme” e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia”, afferenti alla DRM
Calabria di riferimento ai rispettivi PEBA: per lo sviluppo e la valutazione delle scelte progettuali in fase
di redazione della progettazione esecutiva, al fine di individuare le migliori scelte possibili e di tutelare
e valorizzare i beni e le aree oggetto dell’intervento;

2. la Direzione Lavori in fase di esecuzione dell’'intervento sui siti “Museo Archeologico Lametino -
Lamezia Terme” e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia”: attraverso
I'assistenza e la sorveglianza dei lavori, garantendone la regolare esecuzione secondo quanto previsto
dal progetto e dalle norme, ed esercitando la responsabilita al controllo tecnico, amministrativo e
contabile.

3. il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sui siti “Museo
Archeologico Lametino - Lamezia Terme” e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo
Valentia”: finalizzato alla redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento e a tutti gli obblighi derivanti
dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, e calcolato
in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023, ed & pari ad €
90.112,48 (euro novantamilacentododici/48), comprensivo di spese e oneri accessori di € 18.022,50 di
qualunque natura a cui I’Affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi
previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) se dovuta.

L'onere economico per la prestazione in oggetto € compreso nei Quadri Economici delle Schede di progetto dei
singoli interventi da realizzarsi nei musei afferenti a quest’Amministrazione, Perizie di spesa LLPP n. 3 e 7 del
19.04.2023, approvate con Determina Repertorio n. 102 del 20.09.2023 (rif. DRM-CAL|20/09/2023 | DETERMINA
102).

Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto
del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la conformita ai
principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere
(Gender Equality) della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio e finalizzato all’acquisizione ed attuazione del Piano per I'Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(P.E.B.A.), cosi come previsto dal D.M. 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale” e nei termini stabiliti dalla circolare n. 26 del 25 luglio 2018 della
Direzione Generale Musei “Linee guida per la redazione del piano per I’eliminazione delle barriere architettoniche
(P.E.B.A.)", attraverso la redazione della Progettazione Esecutiva da porre a base di gara per I'affidamento
dell’appalto dei lavori di cui trattasi.

Il Piano (P.E.B.A) sara un’importante guida per una progettazione accessibile, in grado di soddisfare le esigenze
e gli obiettivi degli interventi di cui trattasi e sara prodotto con tutti gli elaborati previsti dal Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica in conformita agli artt. 6-21, sez.ll, dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti
pubblici”.

In base a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 saranno redatti esclusivamente i progetti esecutivi degli
interventi riguardanti le sedi museali “Museo Archeologico Lametino - Lamezia Terme” — CUP: F87B21000680006
e “Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia” — CUP: F47B21000160006, afferenti alla
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Direzione Regionale Musei Calabria. Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in conformita agli artt. 22-
32, sez. lll, dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e si dovra tenere conto dei Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle Linee Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022, relative all’'investimento 1.2
“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3).

La Direzione Lavori sara svolta dall’affidatario del Servizio rispettando la normativa riportata nel Decreto n. 49
del 7 marzo 2018 e nell’Allegato 11.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti del D.Lgs.
36/2023. A titolo esemplificativo, I’Affidatario del Servizio & tenuto inoltre a svolgere I'intero ufficio della
Direzione dei Lavori comprendente le seguenti prestazioni:

- direzione dei lavori con visita periodica al cantiere, emissione delle disposizioni e degli ordini per
I’attuazione delle opere e controllo della buona riuscita;
accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
contabilita dei lavori con tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei registri di contabilita;
liquidazione dei lavori parziali e finali;
controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto.

Per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, I'incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l'espletamento di tutte le attivita e le
responsabilita definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare
riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di
ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell’idoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia
dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle
informazioni e delle reciproche attivita delle imprese.

In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi
allegati, & in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che dovra contenere tutti gli elaborati
previsti dall’allegato XV del gia citato D.Lgs. n. 81/2008.

L'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verra svolto in ottemperanza all’art. 92
del D.Lgs. n. 81/08 e in particolare I'aggiudicatario dell’'incarico dovra coordinarsi con il Responsabile dei lavori
e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori.
Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attivita e i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla normativa vigente

ART. 4 — MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del RUP,
che verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche dell’Amministrazione. La
Direzione Regionale Musei Calabria mettera a disposizione dell’Affidatario tutte le documentazioni e le
informazioni in proprio possesso.
Tutti gli elaborati oggetto dell’'incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate con firma e
timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione .PDF che
in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa degli
eventuali software utilizzati per I'esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese di
stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del corrispettivo
calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”.
Saranno a carico del progettista anche tutte le attivita relative all’eventuale predisposizione di atti e
documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc... necessari all’avvio dei lavori.
Resta a completo carico dell’ Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro necessario
per I'espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione
dell’Ente Appaltante.
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ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO
L'attivita di redazione delle Progettazioni esecutive, di cui trattasi, avranno inizio dopo I|'acquisizione e
approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e
avranno una durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Comunicazione di avvio
delle attivita progettuali. | termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP,
eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro trenta
giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.
Le attivita di Direzione dei lavori, misura e contabilita e di assistenza al collaudo in corso d’opera e finale e di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avranno una durata di circa 15 (quindici) mesi e si
concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei) mesi con I’'emissione e I'approvazione dell’atto di collaudo
o I'emissione del Certificato di regolare esecuzione.
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione, della
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono comunque concluse al
termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalita delle opere.
L’Affidatario del Servizio, inoltre, € tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna
condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per qualsiasi
causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia
il maggior tempo impiegato.
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, per la celere verifica della
progettazione, I'operatore economico dovra:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento
della progettazione;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle
tempistiche della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante,
proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista, comunicandole alla
Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune
determinazioni.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi
da parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari
problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.

*
*

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA

La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte dell’operatore economico,
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5 lettera e) del D.L
138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) & obbligatoria.

Inoltre, I'Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalita previste dall’art.
106.

ART. 7 — AFFIDAMENTO
Considerato che I'importo stimato per 'incarico non e superiore ad € 140.000,00 ed e inferiore alle soglie
definite dall’art. 14 del DLgs. 36/2023, & quindi possibile procedere con affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2,
lett. a), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n.
108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
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amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP.
L'incarico sara quindi assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria,
attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con professionisti regolarmente iscritti sul
Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).

ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI
L'Affidatario del Servizio di cui trattasi & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti
del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata
all’'oggetto dell’incarico. L’Affidatario € in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia di
OO0.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei
confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
Il compenso del Servizio, che sara definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario, e
stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs. 36/2023,
allegato 1.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficolta e prestazione richiesta, come da tabella agli atti
d’ufficio.
Tale compenso é stato fissato complessivamente nell’importo di € 90.112,50 (euro novantamilacentododici/50)
comprensivo di spese e oneri accessori di € 18.022,50 di qualunque natura a cui I’ Affidatario andra incontro per
lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) se dovuta.
L'importo Totale risulta ripartito in:
a) Servizio di Progettazione esecutiva € 26.432,78, con |'esclusione del contributo previdenziale del 4,00%
(paria€1.057,31) e dell'lVA al 22,00% (€ 6.047,82) se dovuta;
b) Servizio di Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e Contabilita dei lavori €
33.836,24, con I'esclusione del contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 1.353,45) e dell'lVA al 22,00%
(€ 7.741,73) se dovuta;
c) Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori € 29.843,46,
con I'esclusione del contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 1.193,74) e dell'lVA al 22,00% (€ 6.828,18)
se dovuta;

Tabella Corrispettivi

INTERVENTO IMPORTO cup Importo SerV|.1|o PE CASSA 4% IVA 22% TOT

FINANZIAMENTO Complessivo

€15,386.41 €615.46 €3,520.41 €19,522.28

Importo Servizio DL

Complessivo

Calabria DRM' LAMEZIA TFRME - Mu}seo 441,600.00 € F87B21000680006 €19,578.14 €783.13 €4,479.48 €24,840.74

Calabria Archeologico Lametino Importo Servizio
CSP+CSE

Complessivo

€17,371.75 €694.87 €3,974.66 €22,041.28

€441,600.00 €52,336.30 €2,093.45 €11,974.55 €66,404.30

INTERVENTO IMPORTO cuP Importo Servizio PE | ) oo p 4o IVA 22% TOT

FINANZIAMENTO Complessivo

€11,046.38 €441.86 €2,527.41 €14,015.65

Importo Servizio DL
DRM VIBOVALENTIA - Museo c: Ep;:sss;‘:)o €570.32 €3,262.25 €18,090.68
Calabria Calabria Archeologico Nazionale "Vito 331,200.00 € F47B21000160006 = e - el el
Capialbi" porto Servizio
CSP+CSE

Complessivo

€12,471.72 €498.87 €2,853.53 €15,824.12

€331,200.00 €37,776.20 €1,511.05 €8,643.19 €47,930.44

TOTALI COMPLESSIVI €90,112.48 €3,604.50 €20,617.74 €114,334.74

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento della
prestazione.
Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare
svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
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- 1° acconto: importo pari al 45,00% del compenso complessivo di € 26.432,78 per la Progettazione
esecutiva e di € 8.526,70 per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto
di oneri ed IVA come per legge), a seguito della consegna del Progetto esecutivo dell’intervento di “Museo
Archeologico Lametino - Lamezia Terme” — CUP: F87B21000680006;

- 2° acconto: importo pari al 55,00% del compenso complessivo di € 26.432,78 per la Progettazione
esecutiva e di € 8.526,70 per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto
di oneri ed IVA come per legge), a seguito della consegna del Progetto esecutivo dell’intervento di “Museo
Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia” — CUP: F47B21000160006 e dopo la verifica e la
validazione di tutti i Progetti esecutivi di cui trattasi;

- I'importo per lo svolgimento del servizio di Direzione Lavori pari al 90% del corrispettivo professionale
di € 33.836,24 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sara liquidato in rapporto agli stati
d’avanzamento in riferimento ai singoli interventi sopra richiamati;

- I'importo per lo svolgimento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
pari al 90% del corrispettivo professionale di € 21.316,76 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sara
corrisposto in rapporto agli stati d’avanzamento in riferimento ai singoli interventi suddetti;

- il saldo del 10% del corrispettivo per i servizi di DL e CSE sara liquidato dopo I'emissione dell’Atto di
collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, in riferimento ai singoli interventi, e non prima della
conclusione delle attivita oggetto dell’incarico.

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’ Amministrazione potra erogare un’anticipazione
pari e non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita stabilite dall’art. 125 del
D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sara
recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione
ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. L'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla
costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati
nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, & dovuto compresi quelli conseguenti a
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in seguito
a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi
parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30
giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale: 97074340791
e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture cosi composte
andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX.

Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e dopo
la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino
a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entita
e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte
dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare
I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con
PEC, I'Ente Appaltante puo sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali.
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ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., |'affidatario € tenuto a comunicare gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non é consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verra
sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale dovuta per il ritardato adempimento pud essere
calcolata, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha modificato il Decreto-Legge 31 maggio
2021, n. 77, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille dell’'ammontare netto contrattuale,
da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non pud comunque superare
complessivamente il 20% di detto ammontare contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali ultimi
casi i termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto e regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” e,

per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.

La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al

risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo

meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del

RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione delle Progettazioni

Esecutive degli interventi riguardanti le sedi museali di Crotone, Capo Colonna e Isola Capo Rizzuto non risultasse

correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455

c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal

ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore
al 10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15
(quindici);

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
servizi nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio
delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
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La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra
quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le
prestazioni rese, detratte eventuali penalita.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale
comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo
123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva
di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso, nonché a un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto
previsto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato dall’Operatore
economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita esclusiva
della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso
durante I'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarliin alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto
in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita
oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto
delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 — INCOMPATIBILITA’
Per I'Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di
appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in
forma pubblica amministrativa digitale.
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ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Simona Bruni
SIMONA BRUNI
ORDINE
ARCHITETTI P.P.C.
DI REGGIO
CALABRIA
Architetto
26.05.2024
16:18:25 UTC

Firma per accettazione
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