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DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
RELATIVI AL PROGETTO DENOMINATO “DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA, ISTITUTI AFFERENTI ALLA DRM
CALABRIA. Interventi volti a favorire I'accessibilita e la fruizione del patrimonio da parte del pubblico con
disabilita, miglioramento dei servizi e potenziamento dei livelli. Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 147 —
Annualita 2021. Cap. 8105/3 CUP F54H16001330001”, da realizzare presso il Parco Archeologico Nazionale di Locri
Epizefiri (RC), ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in
attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,
nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA
Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i termini
per I'esecuzione della prestazione per |'affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato
“DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA, ISTITUTI AFFERENTI ALLA DRM CALABRIA. Interventi volti a favorire
I'accessibilita e la fruizione del patrimonio da parte del pubblico con disabilita, miglioramento dei servizi e
potenziamento dei livelli. Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 147 — Annualita 2021. Cap. 8105/3 CUP
F54H16001330001” da realizzare presso il Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri (RC).
Nell’ambito del finanziamento di importo € 140.000,00 CUP: F54H16001330001. CAP. ex CAP 8105/3. L'importo dei
lavori ammonta ad euro 58.301,42, di cui € 46.080,30 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed esclusi €
2915,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.
Il Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalita e i termini per I'esecuzione della prestazione in oggetto.
Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante
e sostanziale del contratto.
Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87,
comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2- 87100 Cosenza (CS) — PEO: drm-
cal@cultura.gov.it; PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it. Il RUP & il dott. Filippo Demma (filippo.demma@cultura.gov.it).

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO

L'oggetto del presente appalto sono i lavori funzionali alla realizzazione delle indagini archeologiche previste
dall’intervento in oggetto da svolgersi all’interno del Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, presso

I'area archeologica denominata “Santuario di Demetra Tesmophoros”. Per lo svolgimento dei lavori I'operatore
economico dovra assicurare personale idoneo per i lavori di che trattasi, che rientrano all’interno della categoria
0S25 (scavi archeologici). Le singole attivita da svolgersi sono esplicate all’intervento dei documenti tecnici estimativi
del progetto esecutivo dell’'intervento in oggetto. Nello svolgimento dei lavori, I'operatore economico sara vincolato
agli orari di apertura e accesso al Parco archeologico e le attivita di cantiere dovranno tenere conto della fruizione al
pubblico da parte dei visitatori. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per ultimare gli interventi previsti, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e
relativi allegati dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi,
se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni aggiuntive L’esecuzione dei lavori & sempre e
comunqgue effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza

nell’ladempimento dei propri obblighi.
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ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo da porre a base di gara & pari 58.301,42, di cui € 46.080,30 per oneri della manodopera non
soggetti a ribasso ed esclusi € 2.915,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

Il corrispettivo stabilito & onnicomprensivo di ogni servizio o fornitura che si rende necessaria ai fine dell’esecuzione
a regola d’arte dell’intervento di cui all’'oggetto. Non sara previsto alcun corrispettivo al di fuori di quello pattuito. A
pena di esclusione, in sede di offerta, I'operatore economico dovra indicare obbligatoriamente i costi della
manodopera e gli oneri aziendali per I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, cosi come richiesto dall’art.
108, c. 9, del d.Igs. 36/2023.

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Prima dell’avvio delle lavorazioni, I'Affidatario dovra fornire alla Stazione Appaltante I'elenco del personale
impiegato e contestualmente dovra essere fornito il cronoprogramma delle attivita ove necessario. Per le lavorazioni
da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, I'affidatario dovra garantire che le stesse non interferiscano con le
attivita di fruizione del Parco, prevedendo schermature e recinzioni. In merito alla presenza dei rischi dati da
interferenze (ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008), si precisa che sara predisposto il DUVRI, a tal proposito I’ Affidatario sara
tenuto a comunicare: il nominativo del Direttore Tecnico dell'impresa, i nominativi e il numero dei lavoratori
coinvolti. Restano comunque immutati gli obblighi dell’affidatario in merito alla sicurezza previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO

Il presente affidamento ha una durata di 100 (cento) giorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data della
sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio anticipato dei lavori. | termini possono essere sospesi o interrotti
solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dell’operatore economico. Infatti
I'operatore economico che, per cause a lui non imputabili, non & in grado di ultimare le attivita nel termine fissato
puo richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di proroga non
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga
decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento. L’Affidatario della prestazione, inoltre, &
tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
per assolvere lincarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilita legale per
I'espletamento del mandato in questione. L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto n ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza
che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione
di specifici incontri.

ART. 5 — SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEI LAVORI
Il RUP e il Direttore dei Lavori, coadiuvati in campo dal Direttore Operativo, vigileranno sulle attivita per la migliore
esecuzioni dei lavori di che trattasi. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per I’Aggiudicatario ogni
qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio.

ART. 6 — SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali, impediscano in via
temporanea che il servizio non possa essere utilmente condotto a regola d’arte, il RUP e il Direttore dei
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Lavori potranno ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che avevano
determinato la sospensione stessa. Per le sospensioni non spetta all’Aggiudicatario alcun compenso o indennizzo.

ART. 7 — AFFIDAMENTO

L’affidamento diretto dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato DIREZIONE REGIONALE MUSEI
CALABRIA, ISTITUTI AFFERENTI ALLA DRM CALABRIA. Interventi volti a favorire I'accessibilita e la fruizione del
patrimonio da parte del pubblico con disabilita, miglioramento dei servizi e potenziamento dei livelli. Legge
11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 147 — Annualita 2021. Cap. 8105/3 CUP F54H16001330001” da realizzare presso il
Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri (RC) € ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Igs. n. 36/2023
“Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al governo in
materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita. L’incarico & assegnato con
determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria a seguito di Trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa).

ART. 8 - ANTICIPAZIONE, MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Su richiesta dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 36/2023, verra calcolato I'importo dell’anticipazione del
prezzo pari al 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo
inizio della prestazione. L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai
sensi dell’art. 17, c. 8 e 9 del Codice sara subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia sara rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi dell’art. 106 c. 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia potra essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attivita di rilascio garanzie e
sono sottoposti a revisione contabile. La garanzia fideiussoria sara emessa e firmata digitalmente e sara verificabile
telematicamente presso I'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate
su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8 - ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019,
conformi alle caratteristiche stabilite con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del Codice. L'importo della garanzia
verra gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decadra dall’anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procedera, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione. Il corrispettivo stabilito & onnicomprensivo di ogni attivita, servizio e fornitura che si rende
necessaria al fine dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento indicato in epigrafe. Non sara previsto alcun
corrispettivo al di fuori di quello pattuito.

L'importo complessivo da porre a base di gara e pari 58.301,42, di cui € 46.080,30 per oneri della manodopera non
soggetti a ribasso ed esclusi € 2915,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

Il corrispettivo stabilito € onnicomprensivo di ogni lavoro o fornitura che si rende necessaria ai fine dell’esecuzione a
regola d’arte dell’intervento di cui all’oggetto.

Non sara previsto alcun corrispettivo al di fuori di quello pattuito.

La modalita di pagamento e determinata attraverso un unico pagamento al termine dei lavori.

Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, € dovuto compresi quelli conseguenti a
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in seguito a
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rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali
o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Le competenze relative
all'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30 giorni dalla data di
ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ciascuna fattura dovra
essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale: 98108420781 e dovra riportare la
denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG delle lavorazioni. Le fatture cosi composte andranno trasmesse in
formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX. Le liquidazioni avverranno solo
successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e dopo la verifica della regolarita
contributiva, fiscale e assicurativa. In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante puo
sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di
contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra
sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare,
sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al
Professionista con PEC, I'Ente Appaltante puo sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola
con gli obblighi contrattuali.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituira, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalita
previste dall’articolo 106 del d.Igs. 36/2023, che sara pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva sara
costituita sotto forma di fideiussione e sara rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di
guesta Stazione appaltante. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 117 c. 10, del d.Igs.
36/2023, costituisce e consegna alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. Tale polizza assicura la Stazione appaltante
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al
5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 'affidatario € tenuto a comunicare gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico.

ART. 11 — SUBAPPALTO
Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto da affidare. L’affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del
d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante. A pena di nullita, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 120 c. 2, lettera d) del Codice, il contratto non potra essere ceduto e non potra essere affidata a
terzi 'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. | soggetti affidatari dei
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contratti potranno affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire; b) non
sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il, del Codice; c)
all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. L’affidatario depositera
il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, 'affidatario trasmettera la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. La
Stazione appaltante verifichera la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all’'art. 23 del Codice.
L'affidatario potra sostituire, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali,
all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che
economici. Il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario sara responsabile in
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.Igs. 276/2003.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantira gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto, riconoscera, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti |'oggetto
dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale. L’appaltatore corrispondera i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), provvedera alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. L'appaltatore sara solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore, inoltre, & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
E, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione appaltante
acquisira il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico
contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, ai sensi dell’art. 11 c. 5
del Codice, la Stazione appaltante e gli enti concedenti assicureranno, in tutti i casi, che le medesime tutele
normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere
dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'appaltatore, che si avvale del
subappalto o del cottimo, alleghera copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione sara effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La Stazione appaltante provvedera al rilascio dell’autorizzazione al subappalto
entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine potra essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
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motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante saranno ridotti della meta.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI

Il ritardo o il mancato espletamento dei lavori di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del presente
documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve trasmettere alla
Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verra sanzionata con una
penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo puo essere fissata, ai sensi del comma 1 dell’art.
126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non pud comungque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto
incaricato a causa di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli
obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia. Nel caso di applicazione di eventuali
penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” e, per
guanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile. La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola
risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili
al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza
nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), se i lavori non
risultassero correttamente svolti e perfezionati ovvero fossero svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra
indicate. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal
ricevimento di tale comunicazione. La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di
diritto anche nei seguenti casi: a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; b) eventuale ritardo nella consegna di ogni
documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 (quindici); c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo
legale, nell’esecuzione dei lavori; d) sospensione dei lavori da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo; e)
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto; f) cessione anche parziale del contratto; g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle
prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; h) non
rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita; i) errori materiali nella
progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile. La risoluzione in tali casi opera allorquando la
Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva
ex art 1456 c.c. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili,
la Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra quelli
individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese,
detratte eventuali penalita. Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 — RECESSO
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale
comunicazione all’Affidatario dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 123
del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di
utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, I'Operatore economico
avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso. La comunicazione di
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recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall’Operatore economico in sede di
Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall’Affidatario
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante che potra, quindi, disporne. L' Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante |I'esecuzione dei lavori, o comunque in relazione ad esso, e di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei presenti lavori.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore € responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. Per effetto del pagamento del
corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprieta e/o
utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e
Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto. Pertanto, la
Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attivita
affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA’
Per I’ Affidatario dei lavori, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario dei lavori tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in forma
pubblica amministrativa digitale.
ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

IL RUP
Dott. Filippo Demma
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