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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
RELATIVI AL PROGETTO DENOMINATO “DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA, BORGIA, MUSEO E PARCO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - Opere di completamento per l'accessibilità - Legge 190/2014. 
Importo finanziamento € 350.000,00 - Annualità 2023, importo € 200.000,00, cap 2.1.2.020, articolo 
2.02.03.06.001/H "Progetti finanziati con fondi MIC - L. 190/2014" (ex capitolo 8099/1) - Annualità 2024, importo 
€ 150.000,00, cap 2.1.2.020, articolo 2.02.03.06.001/H "Progetti finanziati con fondi MIC - L. 190/2014" 
(ex)capitolo 8099/3)-CUP: F37B22000280001, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 
“Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo 
in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 

PREMESSA 
Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per lavori disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per 
l’esecuzione della prestazione per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato 
“DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA, BORGIA, MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - 
Opere di completamento per l'accessibilità - Legge 190/2014. Importo finanziamento € 350.000,00 - Annualità 
2023, importo € 200.000,00, cap 2.1.2.020, articolo 2.02.03.06.001/H "Progetti finanziati con fondi MIC - L. 
190/2014" (ex capitolo 8099/1) - Annualità 2024, importo € 150.000,00, cap 2.1.2.020, articolo 2.02.03.06.001/H 
"Progetti finanziati con fondi MIC - L. 190/2014" (ex)capitolo 8099/3). CUP: F37B22000280001. 
L’importo complessivo da porre a base di gara è pari 139.500, eventualmente ribassabile, esclusi oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.185,00 (quattromilacentoottantacinque), oltre IVA come per legge. 
 
 Il Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l’esecuzione della prestazione in oggetto. 
Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante 
e sostanziale del contratto. 
Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87, 
comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi, 
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 
 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
 Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2- 87100 Cosenza (CS) – 
PEO: drm-cal@cultura.gov.it; PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it. 
Il RUP è la dott.ssa Elisa Nisticò (elisa.nistico@cultura.-gov.it ). 
 

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
L’oggetto del presente appalto sono i lavori funzionali alla realizzazione delle indagini archeologiche previste 
dall’intervento in oggetto da svolgersi all’interno del Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, presso la 
biglietteria (cd. Bookshoop posto all’ingresso dell’area archeologica). Per lo svolgimento dei lavori l’operatore 
economico dovrà assicurare personale idoneo per i lavori di che trattasi, che rientrano all’interno della categoria 
OG2. Le singole attività da svolgersi sono esplicate all’intervento dei documenti tecnici estimativi del progetto 
esecutivo dell’intervento in oggetto. Nello svolgimento dei lavori, l’operatore economico sarà vincolato agli orari di 
apertura e accesso al Parco archeologico e le attività di cantiere dovranno tenere conto della fruizione al pubblico da 
parte dei visitatori. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
ultimare gli interventi previsti, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 
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caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati dei 
quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, se recepiti dalla 
Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni aggiuntive L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque 
effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei 
propri obblighi. 
 
 

 
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo da porre a base di gara è pari 139.500, eventualmente ribassabile, esclusi oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.185,00 (quattromilacentoottantacinque), oltre IVA come per legge. 
 
Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni servizio o fornitura che si rende necessaria ai fine dell’esecuzione 
a regola d’arte dell’intervento di cui all’oggetto. Non sarà previsto alcun corrispettivo al di fuori di quello pattuito. A 
pena di esclusione, in sede di offerta, l’operatore economico dovrà indicare obbligatoriamente i costi della 
manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall’art. 
108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.  
 

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
Prima dell’avvio delle lavorazioni, l’Affidatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante l’elenco del personale 
impiegato e contestualmente dovrà essere fornito il cronoprogramma delle attività ove necessario. Per le lavorazioni 
da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, l’affidatario dovrà garantire che le stesse non interferiscano con le 
attività di fruizione del Parco, prevedendo schermature e recinzioni. In merito alla presenza dei rischi dati da 
interferenze (ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008), si precisa che sarà predisposto il DUVRI, a tal proposito l’Affidatario sarà 
tenuto a comunicare: il nominativo del Direttore Tecnico dell’impresa, i nominativi e il numero dei lavoratori 
coinvolti. Restano comunque immutati gli obblighi dell’affidatario in merito alla sicurezza previsti dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

 
ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO 

Il presente affidamento ha una durata di 150 (centocinquanta) giorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data 
della sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio anticipato dei lavori. I termini possono essere sospesi o 
interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dell’operatore 
economico. Infatti l’operatore economico che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare le attività nel 
termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti 
pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di 
proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull’istanza 
di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento. L’Affidatario della 
prestazione, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dalla normativa vigente per assolvere l’incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna condizione di 
incompatibilità legale per l’espletamento del mandato in questione. L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del 
contratto n ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non 
vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Il RUP potrà, a suo 
insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto 
incaricato, disporre l’esecuzione di specifici incontri. 
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ART. 5 – SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEI LAVORI 
Il RUP e il Direttore dei Lavori vigileranno sulle attività per la migliore esecuzioni dei lavori di che trattasi. Questi 
saranno gli unici interlocutori e referenti per l’Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo 
svolgimento del presente servizio. 
 

ART. 6 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali, impediscano in via 
temporanea che il servizio non possa essere utilmente condotto a regola d’arte, il RUP e il Direttore dei 
Lavori potranno ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che avevano 
determinato la sospensione stessa. Per le sospensioni non spetta all’Aggiudicatario alcun compenso o indennizzo.  
 

ART. 7 – AFFIDAMENTO 
 L’affidamento diretto dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato “DIREZIONE REGIONALE MUSEI 
CALABRIA, BORGIA, MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - Opere di completamento per 
l'accessibilità - Legge 190/2014. Importo finanziamento € 350.000,00 - Annualità 2023, importo € 200.000,00, 
capitolo 8099/1 - Annualità 2024, importo € 150.000,00, capitolo 8099/3. CUP: F37B22000280001” da realizzare 
presso il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium (Cz) è ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 
36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al 
governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L’incarico è assegnato con 
determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria a seguito di Trattativa diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa). 
 

ART. 8 - ANTICIPAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Su richiesta dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 36/2023, verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del 
prezzo pari al 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo 
inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 17, c. 8 e 9 del Codice sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia sarà rilasciata da 
imprese bancarie autorizzate ai sensi dell’art. 106 c. 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi 
ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli 
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e 
sono sottoposti a revisione contabile. La garanzia fideiussoria sarà emessa e firmata digitalmente e sarà verificabile 
telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate 
su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8 - ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, 
conformi alle caratteristiche stabilite con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del Codice. L’importo della garanzia 
verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 
dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decadrà dall’anticipazione, con obbligo di 
restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 
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dell’anticipazione. Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni attività, servizio e fornitura che si rende 
necessaria al fine dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento indicato in epigrafe. Non sarà previsto alcun 
corrispettivo al di fuori di quello pattuito.  
 
L’importo complessivo da porre a base di gara è pari 139.500, eventualmente ribassabile, esclusi oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.185,00 (quattromilacentoottantacinque), oltre IVA come per legge. 
 
Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni lavoro o fornitura che si rende necessaria ai fine dell’esecuzione a 
regola d’arte dell’intervento di cui all’oggetto. 
Non sarà previsto alcun corrispettivo al di fuori di quello pattuito.  
La modalità di pagamento è determinata attraverso lo stato di avanzamento dei lavori, così come descritto di 
seguito: 
I SAL: € 40.000,00  
II SAL: € 40.000,00 
III SAL: € 40.000,00 
IV SAL: € 19.500 
 
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, è dovuto, compresi quelli conseguenti a 
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validità del Capitolato, in seguito a 
rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali 
o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.  
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30 
giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate. 
Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria – Codice Fiscale: 98108420781 e 
dovrà riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG delle lavorazioni. Le fatture così composte 
andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX.  
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e dopo la 
verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa. In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con 
PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi 
contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento 
delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potrà in 
nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando 
eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. In caso di 
inadempienza, contestata al Professionista con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo 
stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. 

 
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA 

L’appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituirà, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità 
previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, che sarà pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva sarà 
costituita sotto forma di fideiussione e sarà rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di 
questa Stazione appaltante.  

 
ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’affidatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico.  
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ART. 11 – SUBAPPALTO 

 Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 
euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del 
contratto da affidare. L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del 
d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.  
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 c. 2, lettera d) del Codice, il contratto non potrà essere 
ceduto e non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di 
manodopera.  
I soggetti affidatari dei contratti potranno affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della Stazione appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni 
da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro 
II, del Codice; c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. 
L’affidatario depositerà il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di 
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso 
la Stazione appaltante, l’affidatario trasmetterà la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del 
Codice. 
 La Stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all’art. 23 del Codice. 
L’affidatario potrà sostituire, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, 
all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi. Il contratto di 
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che 
economici. Il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario sarà responsabile in 
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003. 
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantirà gli stessi standard qualitativi e prestazionali 
previsti nel contratto di appalto, riconoscerà, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 
dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 
contraente principale. L’appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei 
lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), provvederà alla verifica dell’effettiva 
applicazione della presente disposizione. L’appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
L’appaltatore, inoltre, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 
È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, 
trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. 
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Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione appaltante 
acquisirà il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i 
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità 
contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico 
contratto affidato. 
 Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 11 c. 5 del Codice, la Stazione 
appaltante e gli enti concedenti assicureranno, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano 
garantite ai lavoratori in subappalto. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L’appaltatore, che si avvale del subappalto o del cottimo, allegherà 
copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione sarà 
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La 
Stazione appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; 
tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che 
si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante saranno ridotti della metà.  
 

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI 
 Il ritardo o il mancato espletamento dei lavori di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del presente 
documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve trasmettere alla 
Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verrà sanzionata con una 
penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo può essere fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 
126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3 per mille e l´1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in 
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto 
incaricato a causa di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli 
obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia. Nel caso di applicazione di eventuali 
penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione. 

 
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La risoluzione di diritto del contratto è regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” e, per 
quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile. La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili 
al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza 
nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), se i lavori non 
risultassero correttamente svolti e perfezionati ovvero fossero svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra 
indicate. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento di tale comunicazione. La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di 
diritto anche nei seguenti casi: a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo 
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; b) eventuale ritardo nella consegna di ogni 
documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 (quindici); c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 
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legale, nell’esecuzione dei lavori; d) sospensione dei lavori da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo; e) 
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; f) cessione anche parziale del contratto; g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle 
prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; h) non 
rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; i) errori materiali nella 
progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile. La risoluzione in tali casi opera allorquando la 
Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva 
ex art 1456 c.c. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, 
la Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra quelli 
individuati oggetto dei lavori, il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, 
detratte eventuali penalità. Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.  
 

 
 
 

ART. 14 – RECESSO 
 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale 
comunicazione all’Affidatario dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 123 
del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di 
utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, l’Operatore economico 
avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso. La comunicazione di 
recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato dall’Operatore economico in sede di 
Offerta.  
 

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall’Affidatario 
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione 
Appaltante che potrà, quindi, disporne. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui 
venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione dei lavori, o comunque in relazione ad esso, e di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 
da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei presenti lavori. 
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. Per effetto del pagamento del 
corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o 
utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e 
Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, la 
Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività 
affidate in virtù del presente Contratto.  
 

ART. 16 - INCOMPATIBILITA’ 
Per l’Affidatario dei lavori, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo 
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.  
 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
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vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
 

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’Affidatario dei lavori tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in forma 
pubblica amministrativa digitale.  

ART. 19 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via 
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza. 

 
IL RUP 

Dott. Elisa Nisticò 
 


