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DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Oggetto: “Borgia (CZ), Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium - Indagini archeologiche, restauro, messa
in sicurezza, fruizione e valorizzazione dei resti del foro, dell’anfiteatro e della Basilica Normanna” - Importo
intervento: € 4.000.000,00 - CUP F37B22001040001. capitolo 8098 pg 1 e pg 2, residui di spesa delegata di cui all’art.
34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto
2022, n. 309, nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(artt. 17 - 43 del D.P.R n. 207/2010)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO CORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del
D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i termini
per I'esecuzione della prestazione del servizio di “Redazione della Progettazione di Fattibilita tecnico economica,
Esecutiva e la Direzione lavori” per I'intervento denominato Borgia (CZ), Museo e Parco archeologico nazionale di
Scolacium - Indagini archeologiche, restauro, messa in sicurezza, fruizione e valorizzazione dei resti del foro,
dell’anfiteatro e della Basilica Normanna” - Importo intervento: € 4.000.000,00 - CUP F37B22001040001. capitolo
8098 pg 1 e pg 2, residui di spesa delegata di cui all’art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell’ambito del Piano Strategico “Grandi
Progetti Beni Culturali”. L'importo dei lavori & stimato nel Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e nel relativo
Quadro Economico approvati con Decreto n. 126 del 10/04/2026, e ammonta a euro a € 40.841,69
(gjuarantamilaottocentoquarantuno,69) oltre oneri di Cassa al 4% e oltre IVA al 22% come per legge.

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87,
comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) — PEC: drm-
cal@pec.cultura.gov.it — PEO: drm-cal@cultura.gov.it
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DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Il RUP & la dott.ssa Elisa Nistico (elisa.nistico@cultura.gov.it)
ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di ingegneria e
architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del d.lgs. 36/2023.

La prestazione prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

1. il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 91 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;
2. il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
prevede |'espletamento di tutte le attivita e le responsabilita definite e attribuite dal d.lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura
propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da
osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell’idoneita dei piani operativi di
sicurezza e alla garanzia dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al
raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita delle imprese. Inoltre, il Coordinatore dovra assicurare che gli
oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso
d’asta o ad offerta. Mentre i contenuti minimi del servizio previsto per il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione sono quelli previsti, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dalla legislazione vigente in materia
di lavori pubblici. Il professionista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella
per la Stazione Appaltante, oltre che su supporto informatico.

In ordine ai lavori in oggetto, il RUP si riserva inoltre la facolta di avvalersi di eventuale supporto di personale tecnico
specializzato in possesso di specifiche competenze coerenti con gli interventi da attuarsi, con il quale il Coordinatore
per la Sicurezza dovra necessariamente coordinarsi.

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico & calcolato in base alle tabelle del
D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del d.lgs. 36/2023, ed & pari € 40.841,69
(qjuarantamilaottocentoquarantuno,69) incluse spese e oneri accessori, oltre contributo previdenziale del 4% e
oltre IVA come per legge.

L'onere economico per la prestazione in oggetto € compreso nel quadro economico approvato con Decreto con
Decreto di cui al Rep. Decreto n. 126 del 10/04/2026, alla voce B.1-Spese tecnice lettera a) a) Progettazione di
fattibilita tecnica ed economica e progettazione esecutiva, direzione dei lavori 0G2
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DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

In conformita con quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovra:

» coordinare le misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa;

» redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

= predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

| contenuti minimi, che il PSC in fase di progettazione dovra contenere, sono definiti all’allegato XV del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i., e sono di seguito elencati:

= descrizione dell’intervento;

* indirizzo del cantiere;

= descrizione del contesto in cui & collocato il cantiere;

* piano delle demolizioni

» descrizione dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);

» identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per I'esecuzione);

* relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;

» scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;

* prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPl in relazione alle interferenze fra i lavoratori;

= misure di coordinamento nell’'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;

* modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra datori di
lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;

* organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

» durata prevista delle lavorazioni;

= stima dei costi della sicurezza;

» predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai progettisti:
“integrazione con inserimento di elaborati grafici per I'individuazione e la progettazione di elementi tecnici in opera,
finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con I'équipe di progettazione”;

= ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 e
d.lgs. 36/2023 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dovra coordinarsi con il Responsabile dei lavori e supportarlo,
offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione faranno carico tutte le attivita e i compiti allo stesso espressamente demandati
dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

= verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;

= verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub
appaltate in corso d’opera;

* riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;

= verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;

= sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
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DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

= visite periodiche;

= visite in concomitanza delle fasi lavorative piu pericolose;

» assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);

» compilazione e redazione verbali;

» redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;

* aggiornamento cronoprogramma;

= aggiornamento PSC;

» sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC dovranno
comprendere almeno:

* i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;

* i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;

* i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;

* i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

= i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo e/o a misura e dovra essere
riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari listini ufficiali vigenti

nella Regione Calabria.

Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini
di mercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate
considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

* |a posa in opera e il successivo smontaggio;

*» 'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del RUP, che
verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche dell’Amministrazione. La Direzione
Regionale Musei Calabria mettera a disposizione dell’Affidatario tutte le documentazioni e le informazioni in proprio
possesso. Qualora la Stazione Appaltante non potesse fornire la documentazione necessaria per I'espletamento
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione verranno eseguite
dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione.

Tutti gli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate
con firma e timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione
.PDF che in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa degli
eventuali software utilizzati per I'esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese di
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DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del corrispettivo calcolato
ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”. Resta a completo carico dell’Affidatario del
Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per l'espletamento della prestazione,
rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Ente Appaltante.

ART. 5 — CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO

La durata per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE di cui all'art. 6 comma 7 lettera o)
dell’Allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023 & definita in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del Verbale di avvio della prestazione o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla piattaforma
acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione oppure dal verbale di avvio anticipato del
servizio sotto riserva di legge. La durata per la redazione dell’aggiornamento al Piano di sicurezza e coordinamento
di cui all’art. 22 comma 4 lettera f) dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 decorrera dalla verifica del Progetto di
Fattibilita Tecnica ed Economica e avra una durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.

| termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta
motivata dall’incaricato. Infatti I’Affidatario che, per cause a lui non imputabili, non € in grado di ultimare le attivita
nel termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121, comma 8, del d.Igs. 36/2023 “Codice dei contratti
pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di
proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza
di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attivita di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori avranno una durata presunta di circa 9
(nove) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei) mesi con I'emissione e I'approvazione dell’atto
di collaudo. Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito al’'andamento della procedura amministrativa
e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono comunque concluse al termine dei lavori e
dell’acquisizione della funzionalita delle opere.

L'Affidatario del Servizio, inoltre, & tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna
condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.

L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per qualsiasi causa
non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, per la celere verifica della
progettazione, 'operatore economico dovra:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della
progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
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- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche
della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate
azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione
Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da
parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari
problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA

La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte dell’operatore economico per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5 lettera e) del D.L
138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) é obbligatoria.

Inoltre, I’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra costituire una garanzia,
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi degli errori e
omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ai
sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalita previste dall’art. 106

ART. 7 - AFFIDAMENTO

Considerato che I'importo stimato per l'incarico € inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del DLgs. 36/2023, & quindi
possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del Decreto sopra citato, sulla
scorta di una proposta motivata dal RUP.

L'incarico & assegnato con determinazione del Direttore della Direzione regionale Musei Calabria, attraverso
affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con professionista
regolarmente iscritto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).

ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI

Il Professionista & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, della
deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata all’'oggetto dell’incarico. |l
Professionista & in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia di OO.PP. e a qualsiasi altra
norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti
e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
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Il compenso del Servizio corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico & stato calcolato in
secondo i parametri individuati dal d.m. 17/06/2016 (come modificati dal d.lgs. 36/2023, allegato 1.13) per valore
dell’opera, categoria, grado di difficolta e prestazione richiesta, come da tabella agli atti d’ufficio.

Tale compenso e stato fissato complessivamente nell'importo di € 40.841,69
(gjuarantamilaottocentoquarantuno,69) oltre oneri di Cassa al 4% e oltre IVA al 22% come per legge

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento della
prestazione.

Le competenze relative all’'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare
svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

- 1° acconto: importo pari al 35% del compenso complessivo a seguito della verifica del PFTE;

- 2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo a seguito della validazione della progettazione
esecutiva che sara posta a base d’appalto;

- 3°acconto: il restante 30% in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori;

- saldo: I'ultimo 5% a saldo, dopo il collaudo e la conclusione delle attivita oggetto dell’incarico.

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potra erogare un’anticipazione pari
e non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita stabilite dall’art. 125 del D.Lgs.
36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio
dell’esecuzione in via d’'urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sara
recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione
ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, € dovuto compresi quelli conseguenti a
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in seguito a
rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali
o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30
giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria — Codice Fiscale:
98108420781 e dovra riportare la descrizione del servizio e il CIG del servizio. Le fatture cosi composte andranno
trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX - PEC di fatturazione: drm-
cal.fatt@pec.cultura.gov.it. Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione
da parte del RUP e dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.
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In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino a che
lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entita e/o
spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo
oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o
sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante pud
sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., I'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non & consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI

Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del presente
documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve trasmettere alla
Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verra sanzionata con una
penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo puo essere fissata, ai sensi del comma 1 dell’art.
126, del d.lgs. 36/2023, tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non pud comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali ultimi casi
i termini saranno congruamente prorogati.

Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.

Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale
con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” e, per
quanto applicabile, dall’articolo 1456 del codice civile.

La Stazione Appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento
per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente
esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP ovvero
mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di “Coordinatore della Sicurezza in fase di
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progettazione ed esecuzione dei lavori” non risultasse correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con
ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c.,
previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di
tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10%
dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 (quindici);
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi
nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle
dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;
i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione
appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra quelli individuati
oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte
eventuali penalita.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO
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La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale
comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 123
del d.lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di
utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.

In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso, nonché a un decimo dell’'importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto previsto
nell’allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023.

La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all’'indirizzo indicato dall’Operatore
economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall’Affidatario
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante che potra, quindi, disporne.

L'Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso
durante I'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore & responsabile per |'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante
i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi
Dipendenti e Collaboratori nell’lambito o in occasione dello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto
delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 — INCOMPATIBILITA’

Per I'Affidatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di
appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in forma
pubblica amministrativa digitale.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Il RUP

Dott.ssa Elisa Nistico

Firmato digitalmente da

ELISA NISTICO'

ELISA NISTICO'
O MINISTERO DELLA
CULTURA

Firma per accettazione
Il professmmsta

rizic Sgdano
' Drizip Sudano
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