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RELAZIONE TECNICA 

Premessa e contesto di riferimento 
La presente Perizia Tecnica è inerente i lavori di manutenzione straordinaria edile per il ripristino delle facciate del 
Museo archeologico e del laboratorio di restauro del Parco archeologico nazionale di Scolacium, attraverso il 
recupero delle parti di intonaco ammalorato, la primerizzazione e la tinteggiatura con mano di fondo di pittura 
minerale a base di silicati, mantenendo la colorimetria originaria degli immobili, pertanto senza comportare 
alcuna modifica ai beni monumentali.  
Gli immobili oggetto dell’intervento sono situati entro il Parco archeologico nazionale di Scolacium, ubicato 10 km 
a sud della città di Catanzaro, lungo la costa ionica calabrese, e inserito in un contesto paesaggistico di forte 
pregio grazie al secolare uliveto che contestualizza il patrimonio culturale in un ambiente scenografico mutevole a 
seconda delle stagioni. Realizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici ed oggi afferente alla Direzione 
regionale Musei Calabria, si estende per circa 35 ettari di terreno su cui insistono evidenze archeologiche e 
monumentali, testimonianza delle diverse frequentazioni che hanno coinvolto quest’area dal Paleolitico al XIX 
secolo. In particolare, la fase romana assume una rilevanza fondamentale, testimoniando la prosperità e la 
grandezza dell’antica colonia di Scolacium.  
In tutta l’area, fin dal 1800, sono emersi numerosi reperti ma le prime indagini sistematiche vennero avviate 
solamente negli anni ‘60 del secolo scorso. Grazie alla rilevanza dei manufatti e monumenti rinvenuti, nel 1982 
l’interesse crescente verso questa area porterà sia all’esproprio del fondo per fini di pubblica utilità, sia all’avvio, 
negli anni ‘90, di una serie di interventi mirati al recupero, al restauro, alla valorizzazione e alla fruibilità del 
patrimonio archeologico, architettonico, naturalistico e artigianale dell’intero sito, con la costituzione del Parco 
Archeologico e l’allestimento della sede museale, inaugurati nel 2005. 
Il Parco è oggi uno dei maggiori luoghi della cultura calabrese, sito privilegiato per la ricerca archeologica 
protostorica, greco-romana e medievale (tra Bizantini, Normanni ed Angioini) e per sperimentazioni ed 
applicazioni in settori multidisciplinari quali il rilievo, il restauro, l’archeologia industriale e la salvaguardia 
ambientale, grazie alla presenza di diversi e ben conservati beni architettonici, archeologici e paesaggistici. 
 
Immobili oggetto dell’intervento 
Il Museo e il laboratorio di restauro sono ubicati a ridosso della masseria ottocentesca del Parco, oggi in uso al 
Segretariato regionale MiC per la Calabria, e sono individuati al catasto del Comune di Borgia (CZ), sez. immobili, f. 
43 part.lle 3, 4, 29, 105 e 107. L’immobile adibito a Museo è allestito nella villa padronale del complesso baronale 
ed è articolato su tre livelli di cui due i fuori terra contengono dodici sale espositive, gli ambienti di direzione e di 
amministrazione del sito, mentre il piano seminterrato, prospiciente all’area archeologica del foro, accoglie servizi 
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e ambienti adibiti a magazzino. L’immobile denominato “laboratorio di restauro” è a un piano fuori terra.  
Museo Archeologico – Rilievo fotografico  

 
Laboratorio di restauro – Rilievo fotografico  

 
Descrizione degli interventi  
Gli immobili sopracitati hanno necessità di lievi interventi che rientrano nel campo della manutenzione 
straordinaria edile, con l’obbiettivo principale di migliorare la visibilità esterna degli immobili che comprendono 
l’area museale, migliorandone il decoro e anche l’efficacia in termini di confort interno, nonché per garantire la 
tutela del complesso monumentale. 
Le attività progettuali previste sono le seguenti: 
a) Ripristino delle parti di intonaco ammalorato (compreso minimo consolidamento di parti decoese della 
muratura) 
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L’attività è di primaria importanza in quanto le mancanze di intonaco in alcuni punti delle facciate potrebbero 
aggravarsi in relazione alle condizioni atmosferiche presenti causando infiltrazioni all’interno delle sale e degrado 
superficiale nonché strutturale all’immobile.  
b) Primerizzazione e consolidamento a base di silicati 
Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell’assorbimento dei supporti prima dell’applicazione di 
finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l’applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo 
trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell’applicazione, dovrà essere opportunamente 
preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. 
c) Tinteggiatura con mano di pittura minerale a base di silicati 
Tinteggiatura protettiva e decorativa mediante applicazione di pittura minerale, ecologica, naturale, atossica, 
traspirante, antimuffa, antibatterica, ai silicati di potassio stabilizzati e pigmenti naturali colorata Tinteggiatura 
protettiva e decorativa mediante applicazione a pennello/rullo di pittura minerale, ecologica, naturale, atossica, 
traspirante, antimuffa, antibatterica, ai silicati di potassio stabilizzati e pigmenti naturali. Il prodotto dovrà essere 
esente da solventi. Il supporto, prima dell applicazione, dovrà essere opportunamente preparato, pulito, esente 
da parti incoerenti, distaccanti, vecchie pitture (lavabili, organiche, al solvente) e trattato preliminarmente con 
fissativo. 
Tutti i materiali sopracitati, rispetteranno i requisiti dei criteri ambientali minimi (CAM), volti ad orientare i 
processi edilizi verso un’economia circolare attraverso l’analisi del ciclo di vita dell’opera e dei relativi 
componenti. 
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QUADRO ECONOMICO 
 

QUADRO ECONOMICO – LAVORI 

A SOMME a BASE D'APPALTO COSTI  

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 72.335,51 

A.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.017,53 

A.3) Oneri della manodopera (non soggetti a ribasso)  € 15.357,10  

  Totale lavori + oneri sicurezza e manodopera € 92.710,14 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1) IVA su lavori compresa manodopera (10%) € 8.769,26 

B.2) IVA oneri sicurezza (10%) € 501,75 

  Sub Totale IVA € 9.271,01 

  TOTALE INTERVENTO € 101.981,15 
 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Borgia 
Catanzaro

ELENCO PREZZI
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Data, 27/12/2023

Perizia Tecnica per i lavori di ripristino delle parti di intonaco ammalorato, 
primerizzazione e tinteggiatura con mano di fondo di pittura minerale a 
base di silicati presso il Museo di Scolacium e del piccolo edificio posto 
accanto ad esso

Direzione Regionale Musei Calabria

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
CAL23_02C l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura
AM.F04.005. silossanica, una mano di fissativo e due mani di vernice
003 euro (diciannove/57) m² 19,57

Nr. 2 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1
CAL23_03.E mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle
01.005.001 superfici interessate. con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce

idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura,
stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .
euro (ottantaotto/05) m² 88,05

Nr. 3 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
CAL23_PRC l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici a base di
AM.P26.107. silicati di potassio
003 euro (cinque/75) l 5,75

 
    Data, 27/12/2023

Il Tecnico
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COMPUTO METRICO
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Data, 27/12/2023

Perizia Tecnica per i lavori di ripristino delle parti di intonaco ammalorato, 
primerizzazione e tinteggiatura con mano di fondo di pittura minerale a 
base di silicati presso il Museo di Scolacium e del piccolo edificio posto 
accanto ad esso

Direzione Regionale Musei Calabria

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
CAL23_03.E verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
01.005.001 realizzarsi a livello e/o so ... tura a velo tirato a fratazzo di legno, da

realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .
60,00

SOMMANO m² 60,00 88,05 5 2́83,00

2 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al
CAL23_PRC decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento
AM.P26.107. di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
003 e manutenzione di edifici pubblici a base di silicati di potassio

Museo
Piano Seminterrato (h.4,50) 225,45 4,500 1́ 014,53
Piano Terra  (h.5,00) 673,65 5,000 3 3́68,25
Piano Primo (h.5,00) 673,65 5,000 3 3́68,25
Edificio Restauro 250,00 5,000 1́ 250,00

SOMMANO l 9 0́01,03 5,75 51́ 755,92

3 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
CAL23_02C cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
AM.F04.005. l’affidamento di servizi di progettazione e ... istrutturazione e manutenzione
003 di edifici pubblici. con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani

di vernice
Museo 1́ 572,75
Edificio Restauro 250,00

SOMMANO m² 1́ 822,75 19,57 35 6́71,22

Parziale LAVORI A CORPO euro 92 7́10,14

T O T A L E   euro 92 7́10,14

 
    Data, 27/12/2023

Il Tecnico
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Data, 27/12/2023

COSTI SICUREZZA

Direzione Regionale Musei Calabria

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
CAL23_AT. Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa,
N10.014.001 incluso nolo per il primo mese.

Museo 134,00
Edificio Restauro 50,00

SOMMANO m 184,00 14,44 2 6́56,96

2 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
CAL23_AT. Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
N10.014.004 Vedi voce n° 1 [m 184.00] 184,00

SOMMANO m 184,00 6,03 1́ 109,52

3 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
CAL23_AT. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e
N10.014.007 giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Vedi voce n° 1 [m 184.00] 184,00

SOMMANO m 184,00 1,20 220,80

4 Noli a caldo per macchine elevatrici Piattaforma telescopica autocarrata
CAL23_AT. articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo,
N06.101.006 l'operatore e quant'altro occorre per ... ali dotazioni di sicurezza, nel rispetto

delle vigenti normative

- Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg

13,00

SOMMANO ora 13,00 79,25 1́ 030,25

Parziale LAVORI A CORPO euro 5 0́17,53

T O T A L E   euro 5 0́17,53

 
    Data, 27/12/2023

Il Tecnico
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Borgia 
Catanzaro

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Data, 27/12/2023

Perizia Tecnica per i lavori di ripristino delle parti di intonaco ammalorato, 
primerizzazione e tinteggiatura con mano di fondo di pittura minerale a 
base di silicati presso il Museo di Scolacium e del piccolo edificio posto 
accanto ad esso

Direzione Regionale Musei Calabria

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
CAL23_02C MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
AM.F04.005. ... istrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura silossanica, una mano di
003 fissativo e due mani di vernice

SOMMANO m² 1́ 822,75 19,57 35 6́71,22 12 8́48,77 36,020

2 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed
CAL23_03.E esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o so ... tura a velo
01.005.001 tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle

murature .
SOMMANO m² 60,00 88,05 5 2́83,00 2 5́08,37 47,480

3 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
CAL23_PRC M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
AM.P26.107. progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
003 pubblici a base di silicati di potassio

SOMMANO l 9 0́01,03 5,75 51́ 755,92 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 92 7́10,14 15 3́57,14 16,565

T O T A L E   euro 92 7́10,14 15 3́57,14 16,565
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COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 92 7́10,14 15 3́57,14 16,565

TOTALE  euro 92 7́10,14 15 3́57,14 16,565

 
    Data, 27/12/2023

Il Tecnico
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Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 

 

 

 
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel.  +39 0984.795639 - +39 320.6130814 

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it 
PEO: drm-cal@cultura.gov.it 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Oggetto: Borgia (CZ), Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium – Lavori di manutenzione 

straordinaria edile per il ripristino delle facciate del Museo archeologico e del laboratorio di restauro del 
Parco archeologico nazionale di Scolacium – Programmazione triennale dei LLPP periodo 2023-2025- CUP: 
F19D23000380001 – Cap. 7435 pg 1 
 
 

 

CUP F19D23000380001 

Denominazione del progetto   

Borgia (CZ), Museo e Parco archeologico nazionale di 
Scolacium – Lavori di manutenzione straordinaria edile per 
il ripristino delle facciate del Museo archeologico e del 
laboratorio di restauro del Parco archeologico nazionale di 
Scolacium 

Stazione appaltante  Direzione Regionale Musei Calabria   

Responsabile Unico di Progetto Dott. Filippo Demma 

Importo complessivo dell’intervento  
€ 92.710,14 di cui € 15.357,10 per oneri della manodopera 
non soggetti a ribasso e di cui € 5.017,53 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% 

Fonte finanziaria  
Programmazione triennale dei LLPP periodo 2023-2025 - 
Cap. 7435 pg 1 

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1.1 – Stazione Appaltante 
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS)  
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it. PEO: drm-cal@cultura.gov.it 
 
Art. 1.2 – Oggetto e luogo di svolgimento del servizio 

L’oggetto del presente appalto è l’intervento di manutenzione straordinaria edile per il ripristino delle facciate 
del Museo archeologico e del laboratorio di restauro del Parco archeologico nazionale di Scolacium da svolgersi 
entro il Parco archeologico nazionale di Scolacium, sito in loc. Roccelletta di Borgia (CZ). Nello svolgimento del 
servizio, l’operatore economico sarà vincolato agli orari di apertura e accesso al Parco archeologico.  
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ultimare gli 
interventi previsti, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati 
dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni aggiuntive 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
Art. 1.3 – Tipologie di Intervento 

mailto:drm-cal@pec.cultura.gov.it
mailto:drm-cal@cultura.gov.it
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L’intervento prevede il ripristino e il restauro delle superfici degli immobili del Museo archeologico e del 
laboratorio di restauro del Parco archeologico nazionale di Scolacium.  
Le attività previste sono le seguenti: 
Manutenzione straordinaria di natura edile  

1. Ripristino delle parti di intonaco ammalorato (compreso minimo consolidamento di parti decoese della 

muratura) 

Ripristino di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali e verticali interne ed esterne di 

estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie 

dell'intonaco esistente. 

2. Primerizzazione e consolidamento a base di silicati 

Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell’assorbimento dei supporti prima 

dell’applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l’applicazione a pennello, rullo 

o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell’applicazione, dovrà 

essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. 

3. Tinteggiatura con mano di pittura minerale a base di silicati 

Tinteggiatura protettiva e decorativa mediante applicazione di pittura minerale, ecologica, naturale, 

atossica, traspirante, antimuffa, antibatterica, ai silicati di potassio stabilizzati e pigmenti naturali colorata 

Tinteggiatura protettiva e decorativa mediante applicazione a pennello/rullo di pittura minerale, ecologica, 

naturale, atossica, traspirante, antimuffa, antibatterica, ai silicati di potassio stabilizzati e pigmenti naturali. 

Il prodotto dovrà essere esente da solventi. Il supporto, prima dell’applicazione, dovrà essere 

opportunamente preparato, pulito, esente da parti incoerenti, distaccanti, vecchie pitture (lavabili, 

organiche, al solvente) e trattato preliminarmente con fissativo. 

Le attività progettuali rientrano all’interno della Categoria OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.  
 
Art. 1.4 – Durata dell’appalto 
Il presente affidamento ha una durata di 90 giorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data della 
sottoscrizione del contratto ovvero dal verbale di avvio anticipato del servizio. 
 
Art. 1.5 – Ammontare dell’appalto 
Il quadro economico complessivo dell’intervento è il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO – LAVORI 

A SOMME a BASE D'APPALTO COSTI  

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 72.335,51 

A.2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.017,53 

A.3) Oneri della manodopera (non soggetti a ribasso)  € 15.357,10  

  Totale lavori + oneri sicurezza e manodopera € 92.710,14 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1) IVA su lavori compresa manodopera (10%) € 8.769,26 

B.2) IVA oneri sicurezza (10%) € 501,75 

  Sub Totale IVA € 9.271,01 

  TOTALE INTERVENTO € 101.981,15 
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L’importo complessivo da porre a base di gara è pari € 87.692,61 di cui € 15.357,10 per oneri della 
manodopera non soggetti a ribasso ed esclusi € 5.017,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA al 10%.  
Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni servizio o fornitura che si rende necessaria ai fine 
dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento di cui all’oggetto. Non sarà previsto alcun corrispettivo al di fuori 
di quello pattuito. 
A pena di esclusione, in sede di offerta, l’operatore economico dovrà indicare obbligatoriamente i costi della 
manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come 
richiesto dall’art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023. 
 

Art. 1.6 – Affidamento e contratto 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l’esercizio dei poteri 
di autotutela, il contratto verrà stipulato nei successivi 60 giorni a seguito di Trattativa diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa), ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del d.lgs. 
36/2023. Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla Stazione 
appaltante, l’aggiudicatario potrà sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio 
inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetterà alcun indennizzo, salvo il 
rimborso delle spese contrattuali. 
L’aggiudicazione potrà essere sempre revocata, nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato, per 
fatto imputabile all’aggiudicatario. 
Al momento della stipula del contratto l’appaltatore è tenuto a versare un’imposta di bollo.  Il valore 
dell’imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell’allegato I.4 del Codice, di seguito riportata. 
 

Fascia di importo contratto 
(valori in euro) 

Imposta 
(valori in euro) 

< 40.000 esente 
≥ 40.000 < 150.000 40 

≥ 150.000 < 1.000.000 120 
≥ 1.000.000 < 5.000.000 250 

≥ 5.000.000 < 25.000.000 500 
≥ 25.000.000 1000 

 
Art. 1.7 - Modifiche e varianti contrattuali in corso di esecuzione 

Il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, potrà essere modificato senza ricorrere ad una 
nuova procedura di affidamento se: 
a. le modifiche sono previste in clausole precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole 
di opzione); 
b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento del 
contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei 
costi per la Stazione appaltante – in questo caso il contratto potrà essere modificato solo se l’aumento di prezzo 
non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso 
di più modifiche successive); 
c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della 
Stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi 
rilevanti – in questo caso il contratto potrà essere modificato solo se l’aumento di prezzo non eccede il 50% del 
valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche 
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successive); 
d. un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto nel caso di: 

• modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise 

e inequivocabili nei documenti di gara; 

• successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte 

o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori 

modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l’applicazione del Codice (salvo art. 124 del 

Codice); 

• assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della Stazione appaltante nei confronti dei suoi 

subappaltatori; 

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del Codice; 

f.  il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto; 

g. le modifiche non sono sostanziali. 

Le modifiche e le varianti verranno autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento della Stazione 

appaltante, senza necessità di procedere a una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del 

contratto e l’operazione economica a esso collegata rimangano inalterate. 

Se in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione 

delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l’appaltatore non potrà far valere la 

risoluzione del contratto. 

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. 

Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, 

di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvederà a formulare la proposta di un nuovo 

accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un 

termine ragionevole, la parte svantaggiata potrà agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto 

all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione. 

Le variazioni verranno valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell’allegato II.14 art. 5 c.7 e 8 del Codice, 

tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non 

risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni 

o materiali verranno valutati: 

• desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del Codice, ove esistenti; 

• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 

elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un 

contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. 

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i 

prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, saranno approvati dalla Stazione appaltante, su 

proposta del RUP. 

Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli 

l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 

nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente 

accettati. 

 
Art. 1.8 – Modalità di erogazione e di esecuzione del servizio 
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Prima dell’avvio del servizio, che sarà avviato attraverso apposito verbale, l’Affidatario dovrà fornire alla 
Stazione Appaltante l’elenco del personale impiegato e contestualmente dovrà essere fornito il 
cronoprogramma delle attività. 
Per le lavorazioni da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, l’affidatario dovrà garantire che le stesse non 
interferiscano con le attività di fruizione del Parco, prevendendo schermature e recinzioni.  
In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008), si precisa che sarà 
predisposto il DUVRI, a tal proposito l’Affidatario sarà tenuto a comunicare: il nominativo del Direttore Tecnico 
dell’impresa, i nominativi e il numero dei lavoratori coinvolti.  
Restano comunque immutati gli obblighi dell’affidatario in merito alla sicurezza del lavoro.  
 
Art. 1.9 – Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo 
Su richiesta dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 36/2023, verrà calcolato l’importo dell’anticipazione 
del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio della prestazione. 
L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 17, c. 8 
e 9 del Codice sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia sarà rilasciata da 
imprese bancarie autorizzate ai sensi dell’art. 106 c. 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività 
di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile. 
La garanzia fideiussoria sarà emessa e firmata digitalmente e sarà verificabile telematicamente presso 
l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti 
ai sensi dell’art. 8 - ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle 
caratteristiche stabilite con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del Codice. 
L’importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto 
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decadrà 
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui 
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza 
dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni attività, servizio e fornitura che si rende necessaria al fine 
dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento indicato in epigrafe. Non sarà previsto alcun corrispettivo al di 
fuori di quello pattuito. 
Il corrispettivo economico a base d’asta per i lavori oggetto del presente appalto è fissato in € 87.692,61 
(ottantasettemilaseicentonovantadue,61) di cui € 15.357,10 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso 
ed esclusi € 5.017,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e compreso di ogni altro 
onere se dovuto.  
L’importo offerto – uguale o inferiore al corrispettivo a base d’asta sopra indicato, non essendo ammesse 

offerte in aumento – resterà invariato per tutta la durata del servizio. 

La modalità di pagamento è determinata attraverso la corresponsione dell’importo a seconda dello stato di 
avanzamento delle attività a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione 
Appaltante. Il corrispettivo verrà erogato, dopo emissione di apposita fattura elettronica, entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento tramite sistema SDI (Sistema di Interscambio) gestito dall’Agenzia delle Entrate, a 
condizione che l’oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria sia stato completato secondo quanto previsto 
dal presente Capitolato; tale circostanza sarà comprovata dal Responsabile Unico del Progetto e dal Direttore 
dei lavori mediante apposita certificazione di regolare esecuzione. 
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La fattura dovrà contenere: 
1. la dicitura di cui all’oggetto;  
3. il Cig e il CUP;  
4. periodo di riferimento. 

La fattura elettronica dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio sul sito www.fatturapa.gov.it al 
seguente Codice Univoco di Ufficio: 1IWWFX - Codice fiscale 98108420781 (Direzione regionale musei Calabria). 
Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa nonché 
della regolare esecuzione dei lavori oggetto della presente Trattativa Diretta.  
I pagamenti derivanti dal Contratto di che trattasi saranno effettuati mediante pagamenti diretti intestati 
all’appaltatore ed esigibili con quietanza dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della stessa. 
Ai sensi dell’art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di 
regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti 
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterrà 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
 
Art. 1.10 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
L’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, a 
pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore 
dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 
all’intervento, avverranno mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avverranno utilizzando i 
conti correnti dedicati. 
Le prescrizioni su indicate verranno riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o 
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. 
L’appaltatore si impegnerà, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura - 
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante, della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 1.11 – Controlli e verifiche 
Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche 
sulle opere eseguite e sui materiali impiegati. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel 
corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di 
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i 
materiali già controllati.  
Tali controlli e verifiche non determineranno l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna 
preclusione in capo alla Stazione appaltante.  
 

Art. 1.12 - Conto finale - avviso ai creditori 
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori accertatati 
con apposito verbale. Il conto finale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della 
certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP. 
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP entro il termine 
perentorio di trenta giorni. All’atto della firma, non si potrà iscrivere domande per oggetto o per importo 
diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e si dovranno 
confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l’Appaltatore non firmerà il conto 

http://www.fatturapa.gov.it/
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finale nel termine indicato, o se lo sottoscriverà senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.  
 
Art. 1.13 - Ultimazione lavori – collaudo/regolare esecuzione 
Conformemente all’articolo 1, comma 2, lett. t) del dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori, a 
fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari 
accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei 
lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all’esecutore. 
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine 
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da 
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il 
mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di 
redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 
Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 116, comma 7 del d.lgs. 36/2023 e 28, comma 1 lett. a) di 
cui all’Allegato II.14 del Codice dei contratti, può sostituire il collaudo qualora la Stazione appaltante, nei limiti 
previsti dall’articolo 116 Codice dei Contratti, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo. Il certificato 
di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei Lavori e dovrà essere confermato dal RUP. 
Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. 
Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dal 28, comma 1 lett. b) di cui 
all’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, sarà emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei 
lavori e ha carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 
Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 
non è intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. 
 
Art. 1.14 - Trattamento dei dati 
L’Affidatario opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente 
normativa in materia di privacy. A tal fine dovrà essere posta particolare cura relativamente alla 
documentazione riservata. Il soggetto affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi a quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.  
L’Affidatario è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, 
degli obblighi di segretezza anzidetti.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il contratto, fermo restando che l’affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare 
alla Società.  
 
Art. 1.15 - Responsabilità e obblighi 
L’affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti 
gli oneri relativi. 
L’affidatario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del 
lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, 
vecchiaia, alle eventuali malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso 
di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 
Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili (sia 
nazionali che territoriali). 
La ditta affidataria deve attuare l’osservanza di tutte le norme riguardanti la prevenzione e protezione dei rischi 
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lavorativi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
L’affidatario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Museo e al Parco Archeologico e a terzi 
dall’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato. 
L’Affidatario è tenuto ad osservare gli adempimenti, relativi alla tracciabilità finanziaria, previsti dalla Legge 
n.136/2010 e s.m.i.,; ai principi e ai comportamenti indicati dal Codice di comportamento MIC, dal Codice Etico 
del MIC, e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito 
Istituzionale del Ministero ed affisso all’albo di questo Istituto. Le violazioni di cui sopra comportano la 
risoluzione del contratto, previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione. 
 
Art. 1.16 - Recesso del contratto 
La Stazione appaltante risolverà il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti 
condizioni: 
a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023; 
b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso d’opera 

(art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l’aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto 
iniziale; 

c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice); 
d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; 
e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall’art. 94 c. 1 del Codice; 
f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea 

in un procedimento, ai sensi dell’art. 258 del TFUE; 
g) decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 
h) provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione. 
Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, 
accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, procederà secondo 
quanto stabilito dall’art. 10 dell’allegato II.14 del Codice: 
• invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei 

lavori eseguiti regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto all’appaltatore; 
• formulerà la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine massimo di 

15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. 
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiarerà risolto il contratto, ai sensi 
dell’art. 122 c. 3 del Codice. 
Comunicata all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, 
richiederà al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di 
materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna. 
L’organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redigerà un verbale di accertamento tecnico e contabile in 
cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e 
quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante e sarà altresì accertata la 
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato 
nonché nelle eventuali perizie di variante. 
In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni per negligenza dell’appaltatore, il direttore dei lavori 
assegnerà un termine non inferiore a 10 giorni per l’esecuzione delle prestazioni. 
Al riguardo, si redigerà processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l’inadempimento permanga allo 
scadere del termine sopra indicato, la Stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato 
all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 
A seguito della risoluzione del contratto l’appaltatore avrà diritto: 
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• al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, nei casi a) e b); 
• al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato: 

- degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; 
- e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, quando la 

Stazione appaltante non prevede che l’affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario in sede  d’offerta (art. 124 c. 2 del Codice). 

Sciolto il contratto, l’appaltatore provvederà al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree 
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del 
termine, la Stazione appaltante provvederà d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese.  
 
Art. 1.17 – Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto 

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione, art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, 
relativa all’appaltatore non produrrà effetto nei confronti della Stazione appaltante, fino a che il cessionario 
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non procederà nei confronti di 
essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del 
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice. Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui 
sopra, la Stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione 
in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all’art. 68, comma 17 
del Codice.  
Qualsiasi cessione del corrispettivo dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 
e dovrà essere notificata alla Stazione appaltante; essa sarà altresì regolata dai disposti dell’art. 120, comma 12, 
del Codice. 
 
Art. 1.18 - Garanzia provvisoria 
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui al successivo  
articolo 106 del Codice. 
 
Art. 1.19 - Garanzia definitiva 
L’appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituirà, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità 
previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, che sarà pari al 10% dell’importo contrattuale. 
La garanzia definitiva sarà costituita sotto forma di fideiussione e sarà rilasciata da istituto di credito autorizzato, 
a titolo di pegno a favore di questa Stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, verrà 
verificata telematicamente presso l’emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie 
basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 
12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del Codice. 
La garanzia prevede la rinuncia: 

• al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.; 
• all’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Stazione 

appaltante. 
Per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso 
di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%. 
La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in 
più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno verso l’esecutore. 
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La Stazione appaltante richiederà all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno 
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere.  
La Stazione appaltate avrà il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per 
l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell’esecutore. Potrà, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto 
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
addetti all’esecuzione dell’appalto. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 117, del Codice, determina la decadenza 
dell’affidamento da parte della Stazione appaltante. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e sarà progressivamente svincolata con l’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva dovrà 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna 
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

 
Art. 1.20 - Coperture assicurative 
L’esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, dovrà costituire 
e consegnare alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di 
assicurazione che copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
L’importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. 
Tale polizza assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 
500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
 
Art. 1.21 - Disciplina del subappalto e dei sub-contratti 
Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, 
se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 
100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% 
dell’importo del contratto da affidare. 
L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. 36/2023 e 
deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante. 
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 c. 2, lettera d) del Codice, il contratto non potrà essere 
ceduto e non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la 
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta 
intensità di manodopera. 
I soggetti affidatari dei contratti potranno affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, 
previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire; 
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del 
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Codice; 
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. 

L’affidatario depositerà il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la Stazione appaltante, l’affidatario trasmetterà la dichiarazione del subappaltatore 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. La Stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la 
Banca dati nazionale di cui all’art. 23 del Codice. 
L’affidatario potrà sostituire, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai 
quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi. 
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente 
derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in 
termini prestazionali che economici. 
Il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
L’aggiudicatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003. 
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantirà gli stessi standard qualitativi e prestazionali 
previsti nel contratto di appalto, riconoscerà, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
l’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale. L’appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove 
nominato), provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’appaltatore sarà 
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
L’appaltatore, inoltre, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. 
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione appaltante 
acquisirà il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i 
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di 
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera 
relativa allo specifico contratto affidato. 
Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di 
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 11 c. 5 del 
Codice, la Stazione appaltante e gli enti concedenti assicureranno, in tutti i casi, che le medesime tutele 
normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. 
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici. 
L’appaltatore, che si avvale del subappalto o del cottimo, allegherà copia autentica del contratto e la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 
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2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione sarà effettuata da ciascuno dei 
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione appaltante 
provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà 
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante saranno ridotti della metà. 
 
Art. 1.22 - Penali e premi di accelerazione 
Ai sensi dell’art. 126, c. 1, del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto 
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. 
Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e 
l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 
ritardo, e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. 
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale 
giornaliera di 1/1000 dell’importo netto contrattuale. 
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo 
della rata di saldo in sede di collaudo/certificato di regolare esecuzione finale. 

Non sono previsti premi di accelerazione. 
 
Art. 1.23 - Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 
L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive 
modifiche e integrazioni. L’Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere al Committente, entro 7 giorni 
dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al presente contratto o, se già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’Affidatario si impegna, inoltre, a 
comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni 
dal verificarsi della stessa. 
Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 
precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice 
comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo pec, salvo in ogni caso, il risarcimento 
dei danni prodotti da tale inadempimento. 
 
Art. 1.24 – Controversie 
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o esecuzione del 
presente contratto, competente e giudicante sarà il Foro di Cosenza (CS). 
 
Art. 1.25 - Privacy  
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla 
presente procedura di gara, raccolti presso l’interessato è necessario fornire le seguenti informazioni:  
1. Titolare del Trattamento è il Ministero della Cultura 
2. Finalità e base giuridica 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all’affidamento e alla gestione del 
contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del MIC. 
3. Oggetto della attività di trattamento  
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche 
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particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa 
antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie 
giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di 
disposizioni normative generali.  
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 
dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in 
parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle 
finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.  
5. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate 
misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione 
non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche 
autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.  
6. Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono 
comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, 
consulenti e collaboratori, uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.  
7. Periodo di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati permanentemente  
8. Diritti dell’Interessato 
In qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione 
nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.  
A tal fine può rivolgersi a: Segreteria MIC e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento 
UE 2016/679.  
Il Titolare, Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a 
trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a 
fornire all’interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione 
necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.  
9. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 
regolamento stesso, l’interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante 
per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.  
10. Obbligo di comunicazione di dati personali 
In base all’art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è 
obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del 
contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l’esclusione dalla procedura o l’impossibilità 
di stipulare il contratto in caso di affidamento. 
 
Art. 1.26 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. 
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PARTE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 

Art. 2.1 - Osservanza del capitolato speciale d’appalto e di particolari disposizioni di legge 
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e 
in particolare: 

 il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023; 

 le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori 
nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, la Provincia e il Comune in cui si 
eseguono le opere oggetto dell’appalto; 

 delibere, pareri e determinazioni emanate dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

 le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.  
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica 
di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti 
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno", alla L 447/95 (Legge quadro 
sull’inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 37/2008 (Regolamento concernente le attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre 
norme vigenti in materia. 
 
Art. 2.2 - Qualificazione e requisiti per l’esecuzione dell’appalto 
Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’appaltatore per le seguenti categorie 
e classifiche: 
 

Categoria Descrizione Importo Classifica 

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali 

Euro 92.710,14 I 

 
La Stazione appaltante verificherà l’assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il 
possesso dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui 
all’articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di 
cui all’articolo 50-ter del Codice dell’Amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle 
pubbliche Amministrazioni. 
Nel dettaglio, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione secondo quanto disposto 
dall’art. 100 c. 4 del Codice.  
 
Art. 2.3.1 – Avvalimento 
L’avvalimento è ammesso nelle modalità descritte dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. 
La Stazione Appaltante in corso d’esecuzione effettuerà delle verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei 
requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle 
risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. Mentre il RUP accerterà in corso d’opera che le prestazioni 
oggetto di contratto vengano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il 
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 
 
Art. 2.4 – Attività del Direttore dei Lavori 
La Stazione appaltante, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, nominerà, su proposta del 
Responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei 
contratti relativi a lavori. L’attività del direttore dei lavori è disciplinata dall’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Il 
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direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, 
opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano 
eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto.  
Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l’esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici 
ed economici della gestione dell’appalto; l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta 
salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 
 
2.4.1 - Ufficio di direzione lavori 
Il direttore dei lavori potrà essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più 
direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia 
informatica. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa 
digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 e all’allegato I.9 del Codice, per eseguire i lavori a regola d’arte e in 
conformità al progetto e al contratto.  
 
2.4.2 – Accettazione dei materiali 
Il direttore dei lavori ha il compito dell’accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la 
messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione 
(accettazione preliminare), l’accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano 
fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo. 
Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali verranno campionati e sottoposti all’approvazione del 
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di 
giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa 
tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al 
contratto, invitando l’esecutore a rimuoverli dal cantiere e a sostituirli con altri a proprie spese. Se l’esecutore 
non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante potrà 
provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resterà anche qualsiasi onere o danno che 
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. Il direttore dei lavori verificherà anche le modalità 
poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. 
In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimarranno a rischio e pericolo dell’esecutore e 
saranno rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con 
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano 
rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto sarà trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto 
contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità. 
Infine, il direttore dei lavori o l’organo di collaudo potranno disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle 
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei 
componenti e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. 
 
2.4.3 – Documenti contabili 
I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di 
cantiere delegati dallo stesso, verranno firmati dalle parti. 
 
Art. 2.5 - Consegna dei lavori 
Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesterà lo stato dei luoghi verificando: 

• l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 
• l’assenza di impedimenti alla realizzabilità dell’intervento. 

L’attività verrà documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP. 
La consegna dei lavori, oggetto dell’appalto, all’esecutore avverrà da parte del direttore dei lavori, previa 
disposizione del RUP, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di 
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stipula del contratto. 
Il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscriveranno l’apposito verbale di consegna, dalla cui data decorrerà il 
termine per il completamento dei lavori.  

 
Art. 2.5.1 – Mancata consegna 
• Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo o i lavori da realizzare, 

non si procederà alla consegna e il direttore dei lavori ne riferirà immediatamente al RUP, indicando le cause e 
l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto 
esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. 

• Nel caso in cui l’esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la Stazione 
appaltante potrà fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale 
dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto e incamerare la cauzione. 

• La consegna potrà non avvenire per causa imputabile alla Stazione Appaltante e in tal caso l’esecutore potrà 
chiedere il recesso del contratto. 

Se l’istanza di recesso verrà accolta, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente 
sostenute e documentate, calcolato sull’importo netto dell’appalto considerando le seguenti percentuali: 

• 1,00% per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; 
• 0,50% per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro; 
• 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro. 

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, dovrà essere inoltrata a pena di decadenza 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso e sarà 
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel 
registro di contabilità. 
Se l’istanza di recesso non verrà accolta, si procederà alla consegna tardiva dei lavori, l’esecutore avrà diritto al 
risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla 
produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di 
notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 
 
Art. 2.5.2 - Consegna parziale 
Il direttore dei lavori provvederà alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle 
aree e degli immobili e, in contraddittorio con l’appaltatore, sottoscriverà il verbale di consegna parziale dei 
lavori. Al riguardo, l’esecutore presenterà, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un 
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i 
lavori previsti dal programma, si applicherà la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. 
Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indicherà, altresì, le lavorazioni che l’esecutore dovrà 
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. 

 
Art. 2.6 – Sospensioni, termine di ultimazione dei lavori e proroghe 
Avvenuta la consegna, la Stazione appaltante potrà sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, 
purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore 
potrà chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile 
alla Stazione appaltante. 
La sospensione dell’esecuzione è disposta ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori dispone 
la sospensione dei lavori, redigendo, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale 
di sospensione, ai sensi dell’art. 8 c. 1 dell’allegato II.14 del Codice. 

Nel caso di sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l’esecuzione, l’esecutore potrà 
chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l’esecutore avrà 
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diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 
Cessate le cause di sospensione, il RUP ordinerà la ripresa dell’esecuzione dei lavori e indicherà un nuovo 
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redigerà il 
verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. 
Se l’esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, 
ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l’esecutore potrà diffidarlo e dare le opportune 
disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva 
all’atto della ripresa dei lavori. 
Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare 
svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l’esecutore proseguirà le parti di lavoro 
eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito 
verbale.  
Le contestazioni dell’esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, saranno 
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda 
esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; 
nel caso in cui l’esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 
Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle 
sopra individuate, l’esecutore potrà chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il 
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 c.c. e secondo i criteri 
individuati dall’art. 8, c.2, dell’allegato II.14 del Codice. 

L’esecutore ultimerà i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di 
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna e comunicherà per iscritto al 
direttore dei lavori l’ultimazione. Il direttore dei lavori procederà alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio. L’esecutore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia stato il maggior tempo impiegato. 

L’esecutore che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può 
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 
Sull’istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.  
 
Art. 2.7 – Responsabilità, oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore 
Sono a carico dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati: 
• la nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente 

abilitato e iscritto all’albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di 
accettazione dell’incarico del Direttore tecnico di cantiere; 

• i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all’entità dell’opera, 
con tutti i più moderni e avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 
prestabilite; 

• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza 
ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento ove 
possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e 
delle persone; 

• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni 
di proprietà della Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all’appaltatore. Per la custodia di cantieri 
allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l’appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la 
qualifica di guardia giurata; 

• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di 
locali a uso ufficio del personale, della Direzione e assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, 
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compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi 
impianti di scarico funzionanti; 

• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di 
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 

• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri 
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire; 

• la fornitura di acqua potabile per il cantiere; 
• l’osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, 

prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto; 
• la comunicazione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie 

relative all’impiego della manodopera; 
• l’osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.p.r. 128/59 e 

s.m.i.; 
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero indicato 

dalla Direzione dei Lavori; 
• l’assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; 
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 

l’occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc...), nonché il pagamento di ogni tassa presente 
e futura inerente i materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni 
in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; 

• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

• il libero accesso e il transito nel cantiere e sulle opere eseguite o in corso d’esecuzione, alle persone addette e 
a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione appaltante; 

• l’uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei 
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo 
occorrente all’esecuzione dei lavori; 

• il ricevimento, lo scarico e il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d’opera, a sua cura e spese, 
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei 
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della 
Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e 
manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore; 

• la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui 
all’art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023; 

• l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 
disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di 
sicurezza; 

• il consenso all’uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che 
l’appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che venga redatto apposito 
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall’uso; 

• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023; 

• la trasmissione alla Stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse 
stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi 
dell’art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo e ai contratti similari; 

 l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, compresi i relativi trasporti in discarica e le eventuali 



 

 

 
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - +390984795639 - +393206130814 

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it 
PEO: drm-cal@cultura.gov.it 

19 

caratterizzazioni, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività; 
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L’appaltatore sarà responsabile della disciplina e del buon ordine nel 

cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicurerà l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico 
formalmente incaricato dall’appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a 
consorzio, l’incarico della direzione di cantiere sarà attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese 
operanti nel cantiere; la delega dovrà indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche 
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa 
motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per 
indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore sarà comunque responsabile dei danni causati 
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’Amministrazione per la 
malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati sarà conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale 
compenso di cui all’articolo "Ammontare dell’Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso sarà 
fisso e invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale. 
L’appaltatore si obbligherà a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.. 
 
Art. 2.8 – Danni cagionati da forza maggiore 
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione 
Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, secondo le 
prescrizioni dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.  
L’esecutore non potrà pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nelle ipotesi di caso fortuito 
o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.  
Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale potrà avere diritto l’esecutore, spetta al 
Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: 

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del 
progetto da parte dell’appaltatore; 
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori; 
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle 
persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
Art. 2.9 - Cartelli all’esterno del cantiere 
L’appaltatore ha l’obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all’esterno del cantiere, come 
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione appaltante, l’oggetto dei lavori, i 
nominativi dell’Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell’assistente ai lavori; in detti cartelli, ai 
sensi dall’art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, saranno indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 
 
Art. 2.10 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. L’appaltatore 
deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante 



 

 

 
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - +390984795639 - +393206130814 

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it 
PEO: drm-cal@cultura.gov.it 

20 

intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 
Qualora detti materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere 
dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei 
prezzi di contratto. 
 
Art. 2.11 - Rinvenimenti 
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all’allegato I.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse 
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico esistenti 
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l’art. 35 del Capitolato generale 
d’appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa 
competere allo Stato. L’appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli 
uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da 
trasmettere alle competenti autorità. 
L’appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni 
che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità e il diligente recupero. 
L’appaltatore non potrà demolire o comunque alterare i reperti, né potrà rimuoverli senza autorizzazione della 
Stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori 
della scoperta. 
 
Art. 2.12 - Brevetti di invenzione 
Nel caso la Stazione appaltante prescriva l’impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d’invenzione, 
ovvero l’appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l’appaltatore dovrà 
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. 
 
Art. 2.13 – Riserve, accordi bonari e contestazioni 
Ai sensi dell’art. 7 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023: 
- le riserve dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, 
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore; 
- sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della 
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della 
sottoscrizione del certificato di collaudo; 
- le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intenderanno rinunciate; 
- le riserve dovranno essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si 
fondano; 
- le riserve dovranno contenere, già all’atto dell’iscrizione, a pena di inammissibilità, la precisa e definitiva 
quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva sarà 
effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, 
salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi. 
Ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. 36/23 non saranno oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto 
di verifica. 
Le riserve devono altresì contenere, a pena di inammissibilità: 
- l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano 
inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto; 
- le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale 
d’appalto o dal progetto esecutivo; 
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli 
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; 
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che 
potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità 
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esecutive dell’appalto. 
 
art. 2.13.1 – Accordo bonario 
Ai fini dell’accordo bonario si applicherà l’art. 210 del D. Lgs. 36/2023 recante “accordo bonario per i lavori”.  
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario la controversia resterà di competenza del Giudice  
Ordinario: foro di Cosenza. L’arbitrato è in ogni caso escluso. 
 
art. 2.13.2 – Collegio consultivo tecnico 
Ai sensi dell’art. 215 del d.lgs. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione  
delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna 
parte potrà chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui 
all’allegato V.2. del D. Lgs. 36/2023. 
 
Art. 2.14 - Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione 
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato sull’importo complessivo  
a base d’asta o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari, saranno  
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, saranno quelli risultanti dall’elenco prezzi allegato al 
contratto. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che 
venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché 
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni 
specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, 
mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc..., e per quanto occorre per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli 
oneri che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari 
articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si 
intendono accettati dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed 
invariabili. 
Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 36/2023; qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari 
condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo 
dell’opera superiore al 5 per cento dell’importo complessivo; i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’80 per 
cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. 
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare  
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I 
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: 
a) desumendoli dal prezzario della Stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province 
autonome territorialmente competenti, ove esistenti; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari  
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio  
tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.  
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima  
di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP. 
Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungere 
l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 
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nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno 
definitivamente accettati. 
 
Art. 2.15 - Osservanza regolamento UE sui materiali  
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell’opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del 
Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e 
la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 
106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”. 
L’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo 
la propria sfera d’azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da 
costruzione di cui al citato Regolamento UE.  
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto 
alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l’appaltatore sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione 
appaltante e al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera 
dei prodotti prescritti non conformi. 
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine che dovrà attestare la 
prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie. 

 

 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto dovrà essere firmato dall’appaltatore che ne accetta i termini e le 

condizioni quale parte integrante della documentazione contrattuale. 

 
 
 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Filippo Demma 

 

 

Per accettazione 

L’appaltatore 

_____________________________ 


