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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

//K//(//;* Bova Marina, Museo e Parco Archeologico Archeoderi - Interventi di conservazione e

miglioramento della fruizione del Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina - Programmazione
triennale lavori pubblici per il periodo 2024-2026. Annualita 2024 — D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 -
Importo dell’intervento € 150.000,00 - CUP: F77B23000850001 - CAP. 7435 PG 1.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(artt. 17 - 43 del D.P.R n. 207/2010)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023
“Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i
termini per I'esecuzione della prestazione del servizio di “Redazione della Progettazione Esecutiva, la
Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” per |'intervento
denominato “Bova Marina, Museo e Parco Archeologico Archeoderi - Interventi di conservazione e
miglioramento della fruizione del Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina - Programmazione
triennale lavori pubblici per il periodo 2024-2026. Annualita 2024 — D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 -
Importo dell’intervento € 150.000,00 - CUP: F77B23000850001 - CAP. 7435 PG 1”. L'importo dei lavori &
stimato nel Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) e nel Quadro Economico di cui al Rep. Perizia
LLPP n. 2 del 29/02/2024, approvati con Decreto di cui al Rep. decreti n. 14 dell’l01/03/2024, e ammonta a
euro 94.000,00 (novantaquattromila,00) inclusi oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed esclusi
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 2.820,00 (duemilaottocentoventi,00) ed esclusa IVA.
Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art.
87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti
inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 — STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) — PEC:
drm-cal@pec.cultura.gov.it — PEO: drm-cal@cultura.gov.it
Il RUP & I’arch. Elena R. Trunfio (elenarita.trunfio@cultura.gov.it)

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023.
La prestazione prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:
1. redazione della Progettazione Esecutiva: per lo sviluppo e la valutazione delle scelte progettuali in
fase di redazione della progettazione esecutiva, al fine di individuare le migliori scelte possibili e di
tutelare e valorizzare i beni e I'area oggetto dell’intervento;
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
2. Direzione Lavori: attraverso l'assistenza e la sorveglianza dei lavori, garantendone la regolare
esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, ed esercitando la responsabilita
al controllo tecnico, amministrativo e contabile.
3. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: finalizzato alla redazione
del Piano di Sicurezza e coordinamento e a tutti gli obblighi derivati dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, &
calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023, ed
€ pari ad € 18.589,91 (diciottomilacinquecentottantanove/91) oltre oneri previdenziali al 4% e oltre IVA
come per legge.
L'onere economico per la prestazione in oggetto &€ compreso nel quadro economico del DIP di cui al Rep.
Perizie LLPP n. 2 del 29/02/2024, approvato con Decreto Rep. decreti n. 14 dell’01/03/2024, alla voce
b.7.1.b Spese tecniche per la Progettazione di fattibilita ed esecutiva, direzione lavori e CSP e CSE.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
In accordo con il Documento di Indirizzo alla progettazione redatto dal RUP di cui al Rep. Perizie LLPP n. 2
del 29/02/2024 le finalita del progetto sono le seguenti:
- I'ampliamento degli standard di fruizione e accessibilita del Museo e del Parco archeologico Archeoderi;
- interventi di manutenzione straordinaria impiantistica funzionali all’'adeguamento del sito alle norme della
sicurezza e quindi dell’accessibilita in sicurezza;
- interventi di natura edile rientranti nelle manutenzioni straordinarie che permetteranno la piena
accessibilita fisica dei visitatori;
- adeguamento impiantistico del locale “ex caffetteria”.
Si specifica che le attivita suddette si dovranno coordinare con le azioni progettuali previste nell’ambito del
progetto denominato: “Bova Marina (RC), Museo e Parco archeologico Archeoderi - Interventi di
inventariazione, catalogazione e accessibilita dei depositi e integrazione allestimento — Legge 190 del
23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10. - CUP: F73D21003480005 - CAP. 8099 PG 1”.
Si riportano di seguito le attivita oggetto del servizio:
1. Redazione del progetto esecutivo
Trattandosi di un intervento rientrante nel campo della manutenzioni straordinarie sara redatto
un solo livello di progettazione corrispondente al progetto esecutivo che conterra gli elaborati
del livello precedente, in accordo con I'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. Il progetto esecutivo
dovra essere redatto secondo l'art. 41 comma 8 e avere i contenuti indicati dall’art. 22
dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, nonché del DM 154/2017. Per la progettazione si dovra
tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle Linee Guida per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).

2. Direzione lavori

La Direzione Lavori sara svolta dall’affidatario del Servizio rispettando la normativa riportata nel
Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 e nell’'Allegato I1.14 - Direzione dei lavori e direzione
dell’esecuzione dei contratti del D.Lgs. 36/2023. A titolo esemplificativo, I’Affidatario del Servizio
e tenuto inoltre a svolgere l'intero ufficio della Direzione dei Lavori comprendente, a titolo
esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- direzione dei lavori con visita periodica al cantiere, emissione delle disposizioni e degli ordini

per I'attuazione delle opere e controllo della buona riuscita;
- accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
- contabilita dei lavori con tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei registri di
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
contabilita;
- liquidazione dei lavori parziali e finali;
- controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto.

3. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede I'espletamento di
tutte le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura
propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente,
all’accertamento dell'idoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e
delle reciproche attivita delle imprese.
In conformita a quanto previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati, € in capo al Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi degli artt.
91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dovra contenere tutti gli elaborati previsti
dall’allegato XV del gia citato D.Lgs 81/2008.
L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verra svolto in
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con
il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli
atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa
vigente

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del
RUP, che verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche
dell’Amministrazione. La Direzione Regionale Musei Calabria mettera a disposizione dell’Affidatario tutte le
documentazioni e le informazioni in proprio possesso.
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate con firma e
timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione .PDF
che in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa
degli eventuali software utilizzati per I'esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese
di stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del
corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”.
Saranno a carico del progettista anche tutte le attivita relative all’eventuale predisposizione di atti e
documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc... necessari all’avvio dei
lavori.
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro
necessario per I'espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall’organizzazione dell’Ente Appaltante.

ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO
La durata per lo svolgimento della redazione del Progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di cui all’art. 22 comma 4 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, & definita 45
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di avvio della prestazione
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lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il

Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione oppure dal verbale di avvio anticipato del servizio

sotto riserva di legge.

| termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su

richiesta motivata dall’incaricato. Infatti I’Affidatario che, per cause a lui non imputabili, non & in grado di

ultimare le attivita di progettazione nel termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121,

comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei

termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti
all’esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro
trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Le attivita di Direzione dei lavori, misura e contabilita e di assistenza al collaudo in corso d’opera, nonché

le attivita di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, avranno una durata presunta di circa 6

(sei) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei) mesi.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione, della

procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono comunque concluse al

termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalita delle opere.

L'Affidatario del Servizio, inoltre, & tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso

dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in

nessuna condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.

L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per

qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e

qgualungue sia il maggior tempo impiegato.

Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, per la celere verifica della

progettazione, I'operatore economico dovra:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento
della progettazione;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche
della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate
azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione
Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori

compensi da parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a

particolari problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA

La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte dell’'operatore
economico per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5
lettera e) del D.L 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) & obbligatoria.

Inoltre, I’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra costituire una
garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalita previste

dall’art. 106.
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
ART. 7 - AFFIDAMENTO

Considerato che lI'importo stimato per l'incarico e inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del DLgs.
36/2023, & quindi possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del
Decreto sopra citato, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP.

L'incarico & assegnato con determinazione del Direttore della Direzione regionale Musei Calabria,
attraverso affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con
professionista regolarmente iscritto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).

ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI
Il Professionista € obbligato all’'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile,
della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata all’oggetto
dell’incarico. Il Professionista & in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia di
OO0.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei
confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO

Il compenso del Servizio, che sara definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario,
@ stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs.
36/2023, allegato 1.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficolta e prestazione richiesta, come da
tabella agli atti d’ufficio.
Tale compenso & stato  fissato = complessivamente  nellimporto di €  18.589,91
(diciottomilacinquecentottantanove/91) comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui
I’affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali del
4% e dell’lVA (22%) se dovuta.
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento della
prestazione.
Le competenze relative all’'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di
regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

- 1° acconto: importo pari al 50% del compenso complessivo, a seguito della consegna e della

validazione della progettazione esecutiva che sara posta a base d’appalto;

- 2°acconto: il restante 45% in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori;

- saldo: I'ultimo 5% a saldo, dopo il collaudo e la conclusione delle attivita oggetto dell’incarico.
Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potra erogare
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita
stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9,
del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sara recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente
secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste.
L'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali
disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, € dovuto compresi quelli conseguenti
a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione
per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione
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Appaltante.
Le competenze relative all’'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica,
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale:
97074340791 e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture cosi
composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IIWWFX.
Le liguidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e
dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine
all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola
parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o
ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata
al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante puo sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia
posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., I'affidatario € tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al
presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non € consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato
verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo puo essere
fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3 per mille e I'l per mille
dell’lammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non puod comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti
pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’'ottemperamento delle
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prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione
della Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, Esecutiva e la Direzione lavori, nonché il
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non risultasse correttamente svolto e
perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti
casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo

superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15

(quindici);

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei servizi nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al

rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali
fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le
prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante
formale comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso, nonché a un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto
previsto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato
dall’Operatore economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L'Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in
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possesso durante 'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 — INCOMPATIBILITA’
Per I’ Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto
in forma pubblica amministrativa digitale.

ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Il RUP
Arch. Elena Rita Trunfio

Glene R GL -

Firma per accettazione
Il professionista
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