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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

MINISTERO T Finanziato
DELLA " dall’Unione europea
CULTURA b NextGenerationEU

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE OPERATIVA, LE MISURE E CONTABILITA’ DEI LAVORI PER GLI
INTERVENTI DELLE SEDI MUSEALI DI GERACE — CUP: F37B21000210006, STILO — CUP: F57B21000070006 E

LOCRI

— CUP: F17B21000120006 AFFERENTI ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA, ai sensi dell’art.

1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021,
conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,

nel rispetto dei principi di economicita,

efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e

pubblicita.

PREMESSA

Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i
termini per I'esecuzione della prestazione del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la redazione
della Progettazione Esecutiva, la Direzione Operativa, le misure e contabilita dei lavori per gli interventi delle

sedi museali di

Gerace — CUP: F37B21000210006, Stilo — CUP: F57B21000070006 e Locri — CUP:

F17B21000120006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria” da attuarsi secondo le disposizioni
dettate dalla normativa vigente in materia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 1 —

Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) —
Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e

“Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” -

Misura 1

cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piti ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

L'importo del finanziamento sopra citato, ripartito tra tutte le sedi museali afferenti alla Direzione Regionale
Musei Calabria e assegnato con Decreto del Segretario Generale n. 1155 e s.m.i. del 01/12/2022, ¢ indicato

nell’elenco di seguito riportato:

N. Interv.
Decreto SG . . Finanziamento
n. 1155 del Localita Istituto Intervento cupP (€)
01/12/2022
23 Gerace Calabria | °™M ChiesadiSan | ta70)1000210006 | 110.400,00
Calabria | Francesco d'Assisi
24 Cosenza Calabria | DRM | GalleriaNazionale | o0ns 000670006 | 552.000,00
Calabria di Cosenza
. . DRM .
25 Stilo Calabria . La Cattolica F57B21000070006 110.400,00
Calabria
26 IsoladiCapo |\ s | PRM Le Castella F47B21000150006 | 441.600,00
Rizzuto Calabria
DRM Musei e Parco
27 Locri Calabria . Archeologico F17B21000120006 552.000,00
Calabria . - .
Nazionale di Locri
DRM Museo
28 Gioia Tauro Calabria . Archeologico di F57B21000080006 220.800,00
Calabria
Metauros
29 Bova Marina | Calabria | "M Museo F77B21000170006 331.200,00
Calabria Archeologico e
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Antiquarium
Archeoderi
. Museo
30 Lamezia Calabria | °fM Archeologico F87B21000680006 441.600,00
Terme Calabria .
Lametino
Museo
31 Vibo Calabria | _°RM Archeologico F47B21000160006 | 331.200,00
Valentia Calabria Nazionale Vito
Capialbi
Museo
32 Crotone Calabria | _°RM Archeologico F17B21000130006 | 441.600,00
Calabria Nazionale di
Crotone
DRM Museo e Parco
33 Monasterace | Calabria . Archeologico F17B21000140006 552.000,00
Calabria s
dell'antica Kaulon
Museo e Parco
34 Crotone Calabria | °"M Archeologico F17B21000150006 | 552.000,00
Calabria | Nazionale di Capo
Colonna
Museo e Parco
35 Roccelletta | 1 bria | PRM Archeologico F37B21000220006 552.000,00
di Borgia Calabria Nazionale di
Scolacium
. . DRM
36 Mileto Calabria Calabria Museo Statale F57B21000090006 331.200,00
Totale finanziamento | 5.520.000,00

Mentre I'importo complessivo del finanziamento, assegnato sempre con D.S.G. n. 1155 del 01/12/2022, per la
redazione del “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA” - CUP: F17B22000360006, & di €
40.000,00.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del suo Allegato 1.2, & I'Arch.
Simona Bruni funzionario di questa Direzione Regionale Musei Calabria, incaricata con Decreto n. 19 del
7.04.2022.

Il Responsabile Unico del Progetto, per gli interventi delle sedi museali di Crotone, Capo Colonna e Isola Capo
Rizzuto, e il Direttore di questa Direzione Regionale Dott. Filippo Demma che, con Decreto n. 65 del
20.09.2023, ha avocato a sé le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del suo Allegato I.2.

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87,
comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) — PEC:
drm-cal@pec.cultura.gov.it.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n.
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in
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legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di
Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” e art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”.
La prestazione lavorativa prevede |'esecuzione delle seguenti attivita:
1. redazione dei Progetti Esecutivi riguardanti le sedi museali di Gerace, Stilo e Locri afferenti alla DRM
Calabria di riferimento ai rispettivi PEBA: per lo sviluppo e la valutazione delle scelte progettuali in
fase di redazione della progettazione esecutiva, al fine di individuare le migliori scelte possibili e di
tutelare e valorizzare i beni e le aree oggetto dell’intervento;
2. la Direzione Operativa, misure e contabilita, in fase di esecuzione dell’intervento sui siti di Gerace,
Stilo e Locri: attraverso la collaborazione con il Direttore dei lavori, I'assistenza e la sorveglianza del
cantiere, assistenza per la contabilita dei lavori secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme.

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, € calcolato
in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023, ed & pari ad €
41.247,90 (euro quarantunomiladuecentoquarantasette/90), comprensivo di spese e oneri accessori di €
8.249,58 di qualunque natura a cui I’Affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto
dei contributi previdenziali del 4% e dell'lVA (22%) se dovuta.

L'onere economico per la prestazione in oggetto € compreso nei Quadri Economici delle Schede di progetto
dei singoli interventi da realizzarsi nei musei afferenti a quest’Amministrazione, Perizie di spesa LLPP n. 10-13 e
14 del 19.04.2023, approvate con Determina Repertorio n. 102 del 20.09.2023 (rif. DRM-
CAL|20/09/2023 | DETERMINA 102).

Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto
del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la conformita ai
principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere
(Gender Equality) della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio e finalizzato all’acquisizione ed attuazione del Piano per I'Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(P.E.B.A.), cosi come previsto dal D.M. 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale” e nei termini stabiliti dalla circolare n. 26 del 25 luglio 2018
della Direzione Generale Musei “Linee guida per la redazione del piano per I'eliminazione delle barriere
architettoniche (P.E.B.A.)”, attraverso la redazione della Progettazione Esecutiva da porre a base di gara per
I'affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi.
Il Piano (P.E.B.A) sara un’importante guida per una progettazione accessibile, in grado di soddisfare le esigenze
e gli obiettivi degli interventi di cui trattasi e sara prodotto con tutti gli elaborati previsti dal Progetto di
Fattibilita Tecnica ed Economica in conformita agli artt. 6-21, sez.ll, dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 “Codice
dei contratti pubblici”.
In base a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 saranno redatti esclusivamente i progetti esecutivi
degli interventi riguardanti le sedi museali di Gerace — CUP: F37B21000210006, Stilo — CUP: F57B21000070006
e Locri — CUP: F17B21000120006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria. Gli elaborati progettuali
dovranno essere redatti in conformita agli artt. 22-32, sez. lll, dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei
contratti pubblici” e si dovra tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle Linee Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’lambiente come aggiornata dalla circolare
MEF-RGS n. 33/2022, relative all'investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei,
biblioteche e archivi” (M1C3).

La collaborazione con I’Ufficio della Direzione Lavori, con qualifica di Direttore Operativo, sara svolta
dall’affidatario del Servizio rispettando la normativa vigente: art. 114, commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023 e art. 2
dell’allegato 11.14 s.m.i. al Codice e Decreto 7 marzo 2018 n. 49. A titolo esemplificativo, I'Affidatario del
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Servizio e tenuto inoltre a svolgere, in collaborazione con I'ufficio della Direzione dei Lavori, le seguenti
prestazioni:

- aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione tempestiva al
Direttore dei lavori di eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali;

- assistenza al Direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi, assicurando una presenza adeguata in considerazione dell’entita e della complessita dei compiti
da svolgere in correlazione alla difficolta ed entita dei lavori da eseguire;

- assistenza ai collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

- assistenza alla Direzione Lavori per la Contabilita dei lavori.

ART. 4 —- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del RUP,
che verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche dell’Amministrazione.
La Direzione Regionale Musei Calabria mettera a disposizione dell’Affidatario tutte le documentazioni e le
informazioni in proprio possesso.
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate con firma e
timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione .PDF che
in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa degli
eventuali software utilizzati per I'esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese di
stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’lambito del corrispettivo
calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”.
Saranno a carico del progettista anche tutte le attivita relative all’eventuale predisposizione di atti e
documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc... necessari all’avvio dei lavori.
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro
necessario per l'espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall’organizzazione dell’Ente Appaltante.

ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO

L'attivita di redazione delle Progettazioni esecutive, di cui trattasi, avranno inizio dopo I'acquisizione e
approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e
avranno una durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Comunicazione di
avvio delle attivita progettuali. | termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del
RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall'incaricato. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro
trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.
Le attivita di Direzione Operativa, misura e contabilita e di assistenza al collaudo in corso d’opera e finale (ove
previsto) avranno una durata di circa 15 (quindici) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6
(sei) mesi con I'emissione e I'approvazione dell’atto di collaudo o I'emissione del Certificato di regolare
esecuzione.
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito al’andamento delle fasi di progettazione, della
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono comunque concluse al
termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalita delle opere.
L'Affidatario del Servizio, inoltre, & tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna
condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.
L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per qualsiasi
causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia
il maggior tempo impiegato.
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, per la celere verifica della
progettazione, I'operatore economico dovra:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento

della progettazione;
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- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle
tempistiche della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante,
proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista, comunicandole alla
Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune
determinazioni.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi
da parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari
problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA

La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte dell’'operatore
economico, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5
lettera e) del D.L 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) & obbligatoria.

Inoltre, I’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalita previste dall’art.
106.

ART. 7 — AFFIDAMENTO

Considerato che I'importo stimato per I'incarico non € superiore ad € 140.000,00 ed & inferiore alle soglie
definite dall’art. 14 del DLgs. 36/2023, & quindi possibile procedere con affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2,
lett. a), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n.
108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla scorta di una proposta motivata dal
RUP. L’incarico sara quindi assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei
Calabria, attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con professionisti regolarmente
iscritti sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).

ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI
L'Affidatario del Servizio di cui trattasi & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti
del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata
all'oggetto dell’incarico. L'Affidatario e in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia di
OO0.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei
confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
Il compenso del Servizio, che sara definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario, e
stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs. 36/2023,
allegato 1.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficolta e prestazione richiesta, come da tabella agli
atti d’ufficio.

Tale compenso & stato fissato complessivamente nell'importo € 41.247,90 (euro quarantunomila-
duecentoquarantasette/90) comprensivo di spese e oneri accessori di € 8.249,58 di qualunque natura a cui
I’Affidatario andra incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e
dell’'IVA (22%) se dovuta.
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L'importo Totale risulta ripartito in:
a) Servizio di Progettazione esecutiva € 26.304,88, con |'esclusione del contributo previdenziale del 4,00%
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(paria €1.052,20) e dell’IVA al 22,00% (€ 6.018,56) se dovuta;

b) Servizio di Direzione Operativa, misure e contabilita dei lavori € 14.943,02, con l'esclusione del
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contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 597,72) e dell’'IVA al 22,00% (€ 3.418,96) se dovuta.

Tabella Corrispettivi

IMPORTO Importo Servizio PE
INTERVENTO cup mporto senizio CASSA 4% IVA 22% TOT
FINANZIAMENTO Complessivo
€3,700.82 €148.03 €846.75 £4,695.60
Calabria | CRM | GERACE _Chiesa di San Francesco 110,400.00 € F37B21000210006 | 'MPorto Servizio DO
Calabria d'Assisi Complessivo
€2,365.54 €94.62 €541.24 €3,001.40
€110,400.00 €6,066.36 €242.65 €1,387.98 €7,697.00
INTERVENTO IMPORTO cup Importo Servizio PE | -\ <op 494 IVA 22% TOT
FINANZIAMENTO Complessivo
€3,700.82 €148.03 €846.75 €4,695.60
Calabria | "M STILO_Chiesa Cattolica 110,400.00 € F57821000070006 | 'MPOrto Servizio DO
Calabria Complessivo
€2,365.54 €94.62 €541.24 €3,001.40
€110,400.00 €6,066.36 €242.65 €1,387.98 €7,697.00
INTERVENTO IMPORTO cup Importo Servizio PE | - ¢\ <sp 494 IVA 22% TOT
FINANZIAMENTO Complessivo
€18,903.24 £756.13 €4,325.06 €23,984.43
D L i -
Calabria | O*M OCRI_Museo Archeologico 552,000.00 € F17B21000120006 | 'MPorto Servizio DO
Calabria Nazionale Complessivo
€10,211.94 €408.48 €2,336.49 €12,956.91
€552,000.00 €29,115.18 €1,164.61 €6,661.55 €36,941.34
TOTALI COMPLESSIVI €41,247.90 €1,649.92 €9,437.52 €52,335.34

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento della
prestazione.

Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare
svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

- 1° acconto: importo pari al 30,00% del compenso complessivo di € 26.304,88 per la Progettazione
esecutiva (al netto di oneri ed IVA come per legge), a seguito della consegna del Progetto esecutivo
dell’intervento di Gerace — CUP: F37B21000210006;

- 2° acconto: importo pari al 30,00% del compenso complessivo di € 26.304,88 per la Progettazione
esecutiva (al netto di oneri ed IVA come per legge), a seguito della consegna del Progetto esecutivo
dell’intervento di Stilo — CUP: F57B21000070006;

- 3° acconto: importo pari al 40,00% del a saldo del compenso complessivo di € 26.304,88 per la
Progettazione esecutiva (al netto di oneri ed IVA come per legge), a seguito della consegna del Progetto
esecutivo dell'intervento di Locri — CUP: F17B21000120006 e dopo la verifica e la validazione dei
Progetti esecutivi di cui trattasi;

- l'importo per lo svolgimento del servizio di Direzione Operativa pari al 90% del corrispettivo
professionale di € 14.943,01 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sara liquidato in rapporto agli
stati d’avanzamento in riferimento ai singoli interventi sopra richiamati;

- il saldo del 10% del corrispettivo per i servizi di DO sara liquidato dopo I’emissione dell’Atto di collaudo
o del Certificato di regolare esecuzione, in riferimento ai singoli interventi, e non prima della
conclusione delle attivita oggetto dell’incarico.

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’‘Amministrazione potra erogare
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita
stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione
anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs.
36/2023. Tale importo sara recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il
cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. L'erogazione
dell’anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
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dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali disposizioni non si applicano ai
contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, & dovuto compresi quelli conseguenti a
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per
incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a
30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale:
97074340791 e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture cosi
composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX.

Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e
dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino
a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine
all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola
parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o
ritardare I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni
sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista
con PEC, 'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli
obblighi contrattuali.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 'affidatario e tenuto a comunicare gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente
incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non e consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato
verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale dovuta per il ritardato adempimento puo
essere calcolata, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha modificato il Decreto-Legge
31 maggio 2021, n. 77, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non pud comunque
superare complessivamente il 20% di detto ammontare contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici”
e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo
meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del
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RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione delle Progettazioni
Esecutive degli interventi riguardanti le sedi museali di Gerace, Stilo e Locri non risultasse correttamente svolto
e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455

c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal

ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore
al 10% dell’'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15
(quindici);

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
servizi nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio
delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al

Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la

Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra

quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le

prestazioni rese, detratte eventuali penalita.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante
formale comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso, nonché a un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto
previsto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall’'Operatore
economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’lambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso
durante I'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
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Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita
oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA’
Per I’ Affidatario del servizio, fino al termine dell’'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di
appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in
forma pubblica amministrativa digitale.

ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Simona Bruni
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