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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

/yyr//r Museo e Parco Archeologico di Capo Colonna (KR) e La Fortezza di Le Castella, Isola di Capo

Rizzuto (KR). - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile. Programmazione triennale lavori
pubblici per il periodo 2023-2025. Annualita 2023 — D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 - Importo
dell’intervento € 14.300,00 CUP: F19D23000380001 - CAP. 7435 pgl — Interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, da realizzare presso i
Siti di Museo e Parco Archeologico di Capo Colonna, Via Hera Lacinia 88900 Crotone, e Fortezza di Le
Castella, Piazzale Castello, 88076 Isola di Capo Rizzuto (KR), ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del
D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia,
tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Lavori disciplina le condizioni generali, le
modalita e i termini per I'esecuzione dei lavori da eseguire presso i Siti di Museo e Parco Archeologico di
Capo Colonna, Via Hera Lacinia 88900 Crotone, e Fortezza di Le Castella, Piazzale Castello, 88076 Isola di
Capo Rizzuto (KR), - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile. Programmazione triennale
lavori pubblici per il periodo 2023-2025. Annualita 2023 — D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 - Importo
dell’intervento € 14.300,00 - CUP: F19D23000380001. L'importo dei lavori e stato determinato sulla base di
richiesta di preventivo fatto all’operatore economico e ammonta a euro 14.300,00 (euro
quattordicimilatrecento/00), comprensivo di oneri della sicurezza di € 1.500,00 e costo della manodopera
di € 8.600,00, oltre lva come per legge.

Il Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalita e i termini per I'esecuzione della prestazione in
oggetto, ai sensi dell’art. 87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti
ivi richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto.

ART.1 - STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2- 87100 Cosenza (CS) — PEO:
drm-cal@cultura.gov.it; PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it.
Il RUP & il Dott. Filippo Demma (filippo.demma@cultura.gov.it; drm-cal@cultura.gov.it)

ART.2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione riguarda la seguente attivita:
per la sede del Museo e Parco Archeologico di Capo Colonna, Via Hera Lacinia 88900 Crotone:
- Ripristino soffitti interni all’interno dei locali adibiti a bagni e camerini tramite la rimozione delle
parti ammalorate, stuccatura e tinteggiatura;
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
- Rimozione di palo all'interno dell’area del Parco Archeologico, scollegamento di linea elettrica
attiva, scavo e realizzazione di plinto di fondazione in cls, completo di morsettiera e messa a terra;

per la sede della Fortezza di Le Castella, Piazzale Castello, 88076 Isola di Capo Rizzuto (KR):

- Rimozione di n. 2 ringhiere corrimano posizionate su scala in ferro all’interno della Fortezza;

- Realizzazione di entrambe le ringhiere rimosse con tubolari delle dimensioni come quelle esistenti
e verniciatura;

- Rimozione di staccionate in legno esistenti, come da indicazioni e per una lunghezza circa di ml.
35,00, carico del materiale, movimentazione all’interno della Fortezza e trasporto a rifiuto;

- Ripristino di staccionata in legno esistente, a tratti e tramite la sostituzione, ove necessaria di
paletti verticali, croce di Sant’Andrea e correnti orizzontali con materiale simile a quello gia
utilizzato. Per una lunghezza circa di ml. 24,00;

- Rimozione fissaggio esistente e inserimento di n. 24 pezzi di tubo zincato del diametro di 42 mm
completi di staffa per irrigidimento paletti verticali per le staccionate esistenti;

- Realizzazione di chiusura in legno similare all’esistente per inibizione di n. 3 aree, completi di
cartellonistica di avviso e pericolo;

- Verniciatura di staccionate in legno nelle aree aperte al pubblico con impregnante in dispersione
acquosa colore noce o da indicazioni della Committenza;

- Pulizia vegetazione lungo i percorsi aperti al pubblico;

- Verniciatura dei corrimani presenti nella sala all'interno della Fortezza.

- Realizzazione di scossalina in lamiera preverniciata da posizionare sui davanzali delle finestre dei
locali dei camerini e dei bagni, sigillatura infissi e lamiera al fine di evitare infiltrazioni di acqua
piovana.

Le attivita ricadono nella categoria dei lavori OG2 e I'importo dei lavori posto per I'affidamento del presente
incarico & pari ad € 14.300,00 (euro quattordicimilatrecento/00), oltre Ilva come per legge.

ART.3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Prima dell’avvio delle lavorazioni, I’ Affidatario dovra fornire alla Stazione Appaltante I'’elenco del personale
impiegato e contestualmente dovra essere fornito il cronoprogramma delle attivita ove necessario.
Per le lavorazioni da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, I'affidatario dovra garantire che le stesse
non interferiscano con le attivita di fruizione del Parco, prevedendo schermature e recinzioni.
In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008), si precisa che sara
predisposto il DUVRI, a tal proposito I’Affidatario sara tenuto a comunicare: il nominativo del Direttore
Tecnico dell'impresa, i nominativi e il numero dei lavoratori coinvolti.
Restano comunque immutati gli obblighi dell’affidatario in merito alla sicurezza del lavoro.

ART. 4 - CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO

Il presente affidamento ha una durata di 45 giorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data della
sottoscrizione del contratto ovvero dal verbale di avvio anticipato dei lavori.

| termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su
richiesta motivata dell’operatore economico. Infatti I'operatore economico che, per cause a lui non
imputabili, non & in grado di ultimare le attivita nel termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi dell’art.
121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
dei termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
all’esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro
trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.
L’Affidatario della prestazione, inoltre, & tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere I'incarico di cui trattasi e di non trovarsi
in nessuna condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato.
Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre |’esecuzione di specifici incontri.

ART. 5 - AFFIDAMENTO
L'affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria € ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Igs.
n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante
delega al governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia,
tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.
L'incarico & assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria a seguito
di Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa).

ART. 6 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
Il guadro economico complessivo dell’intervento, dettagliato dalla ripartizione delle somme in rifermento al
successivo preventivo pervenuto a quest’‘Amministrazione con nota Prot. MIC|MIC_DRM-
CAL|29/05/2024|0003068-A ¢ il seguente:

A |SOMME A BASE D'APPALTO COSTI
A.1) | Importo dei Lavori 4.200,00 €
A.2) | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00 €
A.3) | Oneri della Manodopera (non soggetti a ribasso) 8.600,00 €

Totale Lavori + Oneri della Sicurezza 14.300,00 €
B |SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) | Iva su Lavori compresa manodopera (10%) 1.280,00 €
B.2) | Iva Oneri Sicurezza (10%) 150,00 €
Totale IVA 1.430,00 €
TOT INTERVENTO 15.730,00 €

L'importo complessivo € pari ad € 14.300,00 (euro quattordicimilatrecento/00) di cui € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, ed € 8.600,00 (euro
ottomilaseicento/00) per incidenza manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Il corrispettivo stabilito € onnicomprensivo di ogni lavoro o fornitura che si rende necessaria ai fine
dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento di cui all’oggetto. Non sara previsto alcun corrispettivo al di
fuori di quello pattuito.

La modalita di pagamento e determinata attraverso un unico pagamento al termine dei lavori.

Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, € dovuto compresi quelli conseguenti a
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per
incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica,
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale:
98108420781 e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG delle lavorazioni. Le
fatture cosi composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA
(univoco): 1IIWWFX.
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e
dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine
all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola
parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o
ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata
al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante puo sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto
in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituira, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le
modalita previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, che sara pari al 10% dell'importo contrattuale. La
garanzia definitiva sara costituita sotto forma di fideiussione e sara rilasciata da istituto di credito autorizzato,
a titolo di pegno a favore di questa Stazione appaltante.
L’esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 117 c. 10, del d.Igs. 36/2023, costituisce e
consegna alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. Tale polizza assicura la
Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
il cui massimale e pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Aisensidella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., I'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente
incarico.

ART. 9 - SUBAPPALTO
Il subappalto & consentito secondo le modalita e i termini dell’art. 119 del DLgs. 36/2023.

ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento dei lavori di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo puo essere
fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del DLgs 36/2023, tralo 0,3 per mille e I'1 per mille del’'ammontare
netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non puo
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici”
e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo
meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del
RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), se i lavori non risultassero correttamente svolti e
perfezionati ovvero fossero svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti
casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo

superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15

(quindici);

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) sospensione dei lavori da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al

rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra
quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le
prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART.12 - RECESSO
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante
formale comunicazione all’Affidatario dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso.
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all’'indirizzo indicato dall’Operatore
economico in sede di Offerta.

ART.13 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L'Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in
possesso durante I'esecuzione dei lavori, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione dei presenti lavori.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’'ambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART.14 - INCOMPATIBILITA’
Per I'Affidatario dei lavori, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART.15 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART.16 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario dei lavori tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in
forma pubblica amministrativa digitale.

ART.17 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Per accettazione
La Ditta
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Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento
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