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///yn//f Crotone. Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna - Legge 190/2014. “Intervento

finalizzato alla comprensione dell'organizzazione urbanistica del Santuario di Hera Lacinia e dell'impianto
abitativo romano, da effettuare in collaborazione tra Direzione Regionale Musei della Calabria e
Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone”. Importo finanziamento € 120.000,00 di cui €
60.000,00 a valere sul capitolo 8099/1 per I'annualita 2021 ed € 60.000,00 a valere sul capitolo 8099/1
per I'annualita 2022. CUP: F19J21011190005.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELLA “CAMPAGNA DI INDAGINI E SAGGI ARCHEOLOGICI DEI
LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO”, da realizzare presso il Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna
(KR), ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in
attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Lavori disciplina le condizioni generali, le
modalita e i termini per I'esecuzione di una “Campagna di indagini e saggi archeologici dei lavori di Scavo
archeologico” da eseguire presso il Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (KR) per I'“Intervento
finalizzato alla comprensione dell’organizzazione urbanistica del Santuario di Hera Lacinia e dell'impianto
abitativo romano, da effettuare in collaborazione tra Direzione regionale musei della Calabria e
Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone”. Nell’ambito del finanziamento Legge
190/2014, di importo € 120.000,00 di cui € 60.000,00 a valere sul capitolo 8099/1 per I'annualita 2021 ed €
60.000,00 a valere sul capitolo 8099/1 per I'annualita 2022. CUP: F19J21011190005. L'importo dei lavori
ammonta ad euro 20.000,16 (euro ventimila/16), comprensivo di oneri della sicurezza di € 1.048,00 e
costo della manodopera di € 15.868,20, oltre lva come per legge.

Il Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalita e i termini per I'esecuzione della prestazione in
oggetto, ai sensi dell’art. 87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i
documenti ivi richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2- 87100 Cosenza (CS) — PEO:
drm-cal@cultura.gov.it; PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it.
Il RUP & il Dott. Filippo Demma (filippo.demma@cultura.gov.it; drm-cal@cultura.gov.it).

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione lavorativa ha lo scopo di approfondire la conoscenza archeologica del Parco di Capo Colonna
mediante I'esplorazione dell’area non ancora oggetto di scavi archeologici e delle aree nelle quali, pur
essendo state gia compiute indagini di scavo, sia comunque parziale e non esaustiva la conoscenza.
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In base alle evidenze osservate con le indagini non invasive gia espletate, nell’ambito del Progetto eseguito
con la Direzione Scientifica della Scuola Superiore Meridionale, si procedera all'impianto di saggi di scavo,
che saranno eseguiti nei punti utili all’lampliamento e all’accrescimento delle conoscenze scientifiche
riguardo all’organizzazione urbana del Santuario di Hera Lacinia. L'area oggetto d’indagine € posta tra le
mura e il limite piu prossimo alla costa, sul terrazzo che si eleva sul mare prospiciente. Lo scavo stratigrafico
sara ubicato sul campo dalla Direzione Scientifica. Lo scavo che si andra ad eseguire, rigorosamente fedele
al metodo stratigrafico, accertera la consistenza delle stratificazioni sepolte, la loro natura, cronologia e
funzione. | dati acquisiti, in ultima analisi, confrontati e implementati con quelli gia noti, andranno ad
arricchire la conoscenza sull’archeologia e la storia del Santuario e dell’abitato antichi.

ART. 2.1 — INDAGINI E DIREZIONE SCIENTIFICA
Si procedera alla realizzazione di scavi stratigrafici in prosecuzione delle attivita di indagine eseguite nel
2023, tesi alla verifica delle anomalie emerse, da georadar e magnetometro, durante la realizzazione di
prospezioni geofisiche, e delle risultanze dei saggi eseguiti nel 2024. La Direzione Scientifica del progetto
potra predisporre ulteriori saggi nei punti che riterra piu opportuni per il buon esito della ricerca.

ART. 2.2 — SAGGI ARCHEOLOGICI
Per I'Esecuzione dello scavo stratigrafico manuale saranno assicurati, dalla Ditta appaltatrice, Maestranze,
attrezzature e materiali secondo le richieste della Direzione Scientifica e della Direzione Lavori.
Per I'esecuzione degli scavi la Scuola Superiore Meridionale assicurera, alla Direzione dei Lavori per la
conduzione dei saggi, la presenza di personale tecnico scientifico qualificato (Archeologi, Topografi,
Antropologi ecc...) e ogni altra figura che sara necessaria.
Lo scavo stratigrafico da eseguire mira alla ricostruzione della sequenza stratigrafica sepolta, utile alla
comprensione storica delle tracce umane celate nella stessa stratificazione. L'indagine sara eseguita
seguendo, in generale il metodo harrisiano, caratterizzato da una visione per certi versi geometrica della
stratificazione, mediante un ordine di successione di strati che, analizzati nel loro contesto, permettono
un’interpretazione d’insieme delle evidenze riscontrate.
Lo scavo sara eseguito nei saggi che saranno individuati dalla Direzione Scientifica.
Trattandosi di area archeologica, lo scavo sara esclusivamente manuale, mediante I'utilizzo di strumenti
utili all’escavazione e adatti alla corretta esecuzione delle operazioni archeologiche e all’asportazione degli
strati documentati. Di volta in volta saranno utilizzati badile, piccone, trowel, pennello, o atro, secondo le
direttive di massima che saranno impartite dalla Direzione Scientifica e dalla Direzione Lavori, per il
corretto svolgimento delle attivita di scavo.
Ogni saggio sara documentato e registrato su scheda SAS, ogni unita stratigrafica positiva o negativa (d’ora
in poi US) o Unita Stratigrafica Muraria (d’ora in poi USM), sara documentata oltre che sul giornale degli
scavi, su apposita scheda informativa di Unita stratigrafica (scheda US o USM), mediante documentazione
fotografica particolareggiata e generale del contesto di scavo, con rilievo grafico alla scala idonea (pianta e
sezione) sia come pianta di strato che nella pianta di fase. Ogni US (o USM) individuata dovra essere
documentata con riprese fotografiche particolari e generali da almeno otto angolazioni differenti (una serie
senza riferimenti; una serie con riferimenti metrici e cardinali e indicazione dati su lavagnetta; una serie con
riferimenti metrici e cardinali), utili alla comprensione delle peculiarita sue proprie che quelle derivanti dal
contesto di giacitura (foto generali). Per ogni Fase sara utile una ripresa fotografica zenitale del saggio di
scavo. A scavo ultimato il saggio sara richiuso mediante la copertura delle eventuali strutture o
stratificazioni; e in caso di terreni sterili sara chiuso con I'apposizione di Tessuto Geotessile drenante, sul
quale verra posato uno strato di 20 cm di sabbia fine e/o di 20 cm ghiaia della stessa terra di risulta dello
scavo eseguito.
| reperti notevoli e/o diagnostici saranno lavati, schedati, elencati, fotografati singolarmente e posti in
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apposite cassette per reperti archeologici; tutti i materiali saranno posti in buste e, comunque in cassette
per reperti archeologici che saranno numerate ed elencate.

ART. 2.3 - DOCUMENTAZIONE

All’esecuzione delle indagini e dei saggi, sopra descritti, seguira la produzione della seguente

documentazione:

Scavo Archeologico Stratigrafico a cura della Scuola Superiore Meridionale

Lo scavo sara documentato secondo gli standard ministeriali e dovranno essere redatti:

e Giornale degli scavi in cui dovranno essere annotate le vicende inerenti la conduzione degli scavi, le
attivita svolte, le stratificazioni indagate, le maestranze e i tecnici impegnati nello scavo, la relativa
documentazione espletata e ogni altra notizia utile ai fini documentali;

e Scheda di Saggio Archeologico Stratigrafico (SAS), in cui si riportano i dati salienti del saggio eseguito;

e Scheda di unita stratigrafica per ogni strato individuato;

e Documentazione fotografica delle singole unita stratigrafiche e foto generali delle fasi e dei periodi
posti in luce dallo scavo; foto dei Reperti Particolari e Notevoli sia in strato che post-scavo; foto generali
del saggio nelle varie fasi di scavo. Al di la delle selezioni significative utili alla documentazione da
eseguire e organizzate in apposite cartelle dedicate (da riportare in apposito Repertorio Fotografico con
fotografie numerate), tutte le foto saranno consegnate in formato digitale in cartelle ordinate per data
di acquisizione;

e Documentazione grdfica: produzione di adeguata documentazione dei singoli strati indagati in scala
idonea alla loro comprensione, sia in pianta che in sezione; piante di fase; piante e sezioni generali;
ubicazione topografica dell’area di scavo. Resa grafica delle sezioni esposte dallo scavo e ogni altra
attivita di documentazione utile alla corretta documentazione delle indagini;

e Schede materiali (prima classificazione dei materiali di scavo per singolo strato): per ogni unita
stratigrafica indagata sara redatta una sintetica scheda Spot-date con il conteggio dei reperti mobili
rinvenuti in strato e una prima sommaria classificazione e l'individuazione del range cronologico
desumibile dalla primissima analisi dei materiali sul campo;

e Matrix: ogni saggio di scavo sara sintetizzato in apposito Diagramma Stratigrafico secondo | metodo
harrisiano;

* Reperti notevoli e/o diagnostici: sara necessario selezionare e istituire un elenco dei reperti notevoli o
diagnostici che saranno reperiti durante lo scavo; Ogni reperto; dopo un primo lavaggio, sara pre-
catalogato in schede che ne indichino le caratteristiche di massima, la classe, la tipologia e la datazione;

e Elenchi; le attivita di documentazione saranno corredate da elenchi utili alla veloce consultazione della
documentazione prodotta:

e Flenco delle UUSS;
e Elenco delle Foto (numero di scatto/descrizione/data/punto cardinale di scatto);
e Elenco delle Tavole Grafiche (Piante e sezioni);
e Elenco dei Reperti notevoli e/o diagnostici;
¢ Elenco delle Cassette dei Reperti archeologici rinvenuti.
Tutta la documentazione sara consegnata in formato cartaceo e digitale.

ART. 2.4 — RICOPERTURE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI
Le strutture murarie o ogni altro elemento strutturale e/o mobile di natura archeologica, non rimosso dallo
scavo a conclusione delle indagini, sara protetto da idoneo materiale utile alla conservazione dell’integrita
materica (Tessuto non tessuto o altro accorgimento dovesse rendersi necessario). Dopo aver
opportunamente ricoperto la superficie esposta dallo scavo e gli eventuali elementi archeologici presenti, si
provvedera alla posa di 20 cm di sabbia fine, se necessario 20 cm di ghiaia; quindi si potra riempire la cavita
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frutto dell’escavazione stratigrafica con la terra di risulta prodotta dallo stesso scavo.

ART. 2.5 — ELABORATI CONCLUSIVI DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI

Gli elaborati, di seguito elencati, dovranno essere redatti e trasmessi al termine della campagna diagnostica
effettuata.
Documentazione completa di scavo:

= Relazioni;

= Relazione generale delle attivita eseguite;

= Relazione di singolo Saggio di Scavo Stratigrafico.
Elaborati grafici e fotografici:

= Tavole inerenti indagine di scavo stratigrafico (Piante e Sezioni di dettaglio e/o generali);

= Repertorio fotografico inerente allo Scavo Archeologico;

=  Repertorio fotografico inerente all’indagine geofisica.
Tutta la documentazione sara consegnata in formato cartaceo e digitale.
Si rimanda, in genarle, a quanto espressamente previsto nel suddetto Art. 2.3 - DOCUMENTAZIONE e a ogni
attivita utile alla puntuale documentazione scientifica delle indagini. Le integrazioni, qui non preventivabili,
potranno essere espressamente richieste dalla Direzione Scientifica in corso di scavo.

Tutte le attivita ricadono nella categoria dei lavori 0S25 e I'importo dei lavori posto per I'affidamento del
presente incarico & pari ad € 20.000,16 (euro ventimila/16), oltre lva come per legge.

ART. 3 — DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE INDAGINI
La campagna di indagini e i saggi archeologici, che formano oggetto del presente Capitolato Tecnico
Prestazionale, sono descritti nell’allegato Computo Metrico Estimativo.
E’ esplicito patto contrattuale che tutte le indagini ed i saggi previsti debbano essere eseguiti con i piu
moderni e perfezionati strumenti per assicurare I'esattezza dei dati, la correttezza delle procedure, la
sicurezza, la conservazione dei reperti e la tempestiva ultimazione della prestazione lavorativa richiesta
entro i termini stabiliti nel presente documento.

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Prima dell’avvio delle lavorazioni, I’ Affidatario dovra fornire alla Stazione Appaltante I'elenco del personale
impiegato e contestualmente dovra essere fornito il cronoprogramma delle attivita ove necessario.
Per le lavorazioni da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, I'affidatario dovra garantire che le stesse
non interferiscano con le attivita di fruizione del Parco, prevedendo schermature e recinzioni.
In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008), si precisa che sara
predisposto il DUVRI, a tal proposito I'Affidatario sara tenuto a comunicare: il nominativo del Direttore
Tecnico dell'impresa, i nominativi e il numero dei lavoratori coinvolti.
Restano comunque immutati gli obblighi dell’affidatario in merito alla sicurezza del lavoro.

ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO

Il presente affidamento ha una durata di 90 giorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data della
sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio anticipato dei lavori.

| termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su
richiesta motivata dell’'operatore economico. Infatti I'operatore economico che, per cause a lui non
imputabili, non e in grado di ultimare le attivita nel termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi
dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti
spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il
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RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

L'Affidatario della prestazione, inoltre, € tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non
trovarsi in nessuna condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.
L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e
qualunqgue sia il maggior tempo impiegato.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri.

ART. 6 — SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEI LAVORI
Il RUP e il Direttore dei Lavori, coadiuvati in campo dal Direttore Operativo, vigileranno sulle attivita per la
migliore riuscita della campagna di indagini e degli scavi archeologici. Questi saranno gli unici interlocutori e
referenti per I’Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente
servizio.

ART. 7 — SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali, impediscano in via
temporanea che il servizio non possa essere utilmente condotto a regola d’arte, il RUP e il Direttore dei
Lavori potranno ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
avevano determinato la sospensione stessa. Per le sospensioni non spetta all’Aggiudicatario alcun
compenso o indennizzo, ma la durata della sospensione stessa non & calcolata nel termine fissato nel
contratto per 'ultimazione del servizio.

ART. 8 - AFFIDAMENTO

L’affidamento diretto dell’esecuzione di una “Campagna di indagini e saggi archeologici dei lavori di Scavo
archeologico” da eseguire presso il Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (KR) per I'“Intervento
finalizzato alla comprensione dell’organizzazione urbanistica del Santuario di Hera Lacinia e dell'impianto
abitativo romano, da effettuare in collaborazione tra Direzione regionale musei della Calabria e
Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone” & ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del
D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
recante delega al governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia,
tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e
pubblicita.

L'incarico & assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria a seguito
di Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa).

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
Il quadro economico complessivo dell’intervento, dettagliato dalla ripartizione delle somme ¢ il seguente:

A | SOMME A BASE D'APPALTO COSTI
A.1) | Importo dei Lavori 3.083,96 €
A.2) | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.048,00 €
A.3) | Oneri della Manodopera (non soggetti a ribasso) 15.868,20 €

Totale Lavori + Oneri della Sicurezza 20.000,16 €
B | SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) | lva su Lavori compresa manodopera (22%) 4.169,48 €
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B.2) | lva Oneri Sicurezza (22%) 230,56 €

Totale IVA 4.400,04 €
TOT INTERVENTO 24.400,20 €

L'importo complessivo & pari ad € 20.000,16 (euro ventimila/16) di cui € 1.048,00 (euro
milleequarantotto/00) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, ed € 15.868,20 (euro
quindicimilaottocentosessantotto/20) per incidenza manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come
per legge.

Il corrispettivo stabilito & onnicomprensivo di ogni lavoro o fornitura che si rende necessaria ai fine
dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento di cui all’oggetto. Non sara previsto alcun corrispettivo al di
fuori di quello pattuito.

La modalita di pagamento e determinata attraverso un unico pagamento al termine dei lavori.

Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, & dovuto compresi quelli conseguenti
a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione
per incarichi parziali o per interruzione dell’'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione
Appaltante.

Le competenze relative all’'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica,
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale:
98108420781 e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG delle lavorazioni. Le
fatture cosi composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA
(univoco): 1IWWFX.

Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e
dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine
all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola
parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o
ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata
al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia
posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituira, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le
modalita previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, che sara pari al 10% dell'importo contrattuale. La
garanzia definitiva sara costituita sotto forma di fideiussione e sara rilasciata da istituto di credito
autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Stazione appaltante.

L’esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 117 c. 10, del d.Igs. 36/2023, costituisce e
consegna alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. Tale polizza assicura la
Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale € pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed

un massimo di 5.000.000 di euro.
WMINISTERO
2 =>W DELLA
M CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone), Cosenza - +390984795639 - +393206130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it




740
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., I'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al
presente incarico.

ART. 12 - SUBAPPALTO
Non € ammesso il ricorso al subappalto.

ART. 13 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento dei lavori di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato
verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo puo essere
fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3 per mille e I'1l per mille
dellammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non pud comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti
pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’'ottemperamento delle
prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), se i lavori non risultassero
correttamente svolti e perfezionati ovvero fossero svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti
casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo

superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15

(quindici);

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) sospensione dei lavori da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;
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f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al

rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali
fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le
prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 15 - RECESSO
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante
formale comunicazione all’Affidatario dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso.
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato
dall’Operatore economico in sede di Offerta.

ART. 16 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’lambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in
possesso durante I'esecuzione dei lavori, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione dei presenti lavori.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore é responsabile per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 17 - INCOMPATIBILITA’
Per I’Affidatario dei lavori, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Affidatario dei lavori tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in
forma pubblica amministrativa digitale.

ART. 20 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Per accettazione
La Ditta

Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Filippo Demma
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