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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di posto di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di
NP-PR- alluminio, posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e martelle ...
03.2024 direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per un corretto funzionamento

dell'impianto.
SOMMANO cadauno 1,00 136,15 136,15 17,02 12,50

2 Fornitura e posa in opera di Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
NP-PR- isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
06a.2024 termoplastica di qualità R16, co ... dicazioni della D.L.

Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Sezione 4x16 mmq

SOMMANO ml 300,00 20,89 6´267,00 632,97 10,10

3 Fornitura e posa in opera di Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
NP-PR- isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
06c.2024 termoplastica di qualità R16, co ... ndicazioni della D.L.

Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Sezione 3x4 mmq

SOMMANO ml 360,00 7,15 2´574,00 308,88 12,00

4 Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione incendi
NP-PR- La centrale di rivelazione incendio sarà di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le
08.2024 normative EN54-2 e 4. ... to e settaggio software, in conformità alle normative vigenti.

Tipologia di riferimento: Notifier VSN4-LT o equivalente
SOMMANO a corpo 1,00 1´061,05 1´061,05 133,90 12,62

5 Fornitura e posa in opera di Segnalatore ottico acustico
NP-PR- Segnalatore ottico / acustico convenzionale, certificato CPR in conformità alle normative EN 54
08a.2024 parti 3, 17 e 23 (Open Cla ... i tubazione e cavi di collegamento, secondo le indicazioni della

D.L.
Tipologia di riferimento: Notifier o equivalente.

SOMMANO cadauno 2,00 213,20 426,40 35,95 8,43

6 Fornitura e posa in opera di  Rivelatore ottico di fumo tipo convenzionale
NP-PR- Il rivelatore ottico di fumo sarà di tipo fotoelettronico a circuito convenzionale a  basso
08b.2024 assorbimento ... i tubazione e cavi di collegamento, secondo le indicazioni della D.L.

Tipologia di riferimento: Notifier o equivalente.
SOMMANO cadauno 4,00 138,89 555,56 71,95 12,95

7 Fornitura e posa in opera di  Pulsante per il comando di azionamento spegnimento manuale a
NP-PR- rottura vetro, di tipo convenziaonale di colore rosso, con led di segnalazione e isolator ...
08c.2024 tubazione e cavi di collegamento, secondo le indicazioni della D.L.

Tipologia di riferimento: Notifier o equivalente.
SOMMANO cadauno 1,00 121,21 121,21 30,17 24,89

8 Fornitura e posa in opera di Sirena elettronica convenzioanle, dotata di lampeggiante e isolatore
NP-PR- di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17
08d.2024 Completo di tubazione e cavi di collegamento, secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO cadauno 1,00 221,25 221,25 26,99 12,20

9 Fornitura e posa in opera di sensore di perdite / rilevatore di infiltrazioni di acqua
NP-PR- Con visualizzazione LED dello stato e dal relativo elettrodo, allungabile dall'utente
08e.2024 Alim ... tiva CEM 2014 / 30 / EU

Completo di alimentatore, tubazione e cavi di collegamento, secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO cadauno 1,00 131,97 131,97 22,43 17,00

10 Fornitura e posa in opera di:
NP-PR- Plafoniera Stagna a Led
10.2024 Corpo Policarbonato-Schermo Policarbonato stabilizzato agli UV

Ottica trasparente
Controllo abbagliamento e luminanza UGR ... zione e cavi di collegamento,ogni altro onere e
magistero per dare l'opera funzionante secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO cad 1,00 139,40 139,40 25,50 18,29

11 Fornitura e posa in opera di Binario elettrificato 220V-50Hz,lunghezza 3mt.
NP-PR- Completo di n.4 Faretti a LED, corpo in alluminio, tipo orientabile, lampada GU10 inclusa
10A.2024 Tipo di tens ... ione e cavi di collegamento,ogni altro onere e magistero per dare l'opera

funzionante secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO cad 1,00 143,28 143,28 25,49 17,79
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12 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione di Emergenza  con lampada a led di
NP-PR- tipo rettangolare per montaggio esterno in materiale plastico autoestinguente, Funzion ...
14.2024 unzionante secondo le indicazioni della D.L.

Tipologia di riferimento: Schneider - OVA "Exiway Easysign" o equivalente.
SOMMANO cadauno 3,00 160,05 480,15 76,58 15,95

13 Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione a LED
NP-PR- Del tipo “Applique per esterno a tartaruga con gabbia ovale”
17b.2024 Corpo: In alluminio pressofuso

gabbia in metalllo sa ... ative vigenti e le indicazioni della D.L.
Tipologia di riferimento: Tristan "Lampada a "L47-TRISTAN-OVI" o equivalente.

SOMMANO cadauno 4,00 148,43 593,72 102,24 17,22

14 Fornitura e posa in opera di:
NP-PR- Globo in policarbonato, con le seguenti caratteristiche:
20.2024 Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,

antingia ... dare l'opera funzionante secondo le indicazioni della D.L.
Tipologia di riferimento: DISANO (Globo 1544) o equivalente.

SOMMANO cad 13,00 72,93 948,09 169,04 17,83

15 Fornitura e posa in opera di punto di comando tipo incassato: unipolare 10 A, serie componibile
NP-PR- Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con ev ... e fissaggio
24.2024 dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10/A
SOMMANO cadauno 2,00 52,73 105,46 25,09 23,79

16 Fornitura e posa in opera di doppio punto presa incassato - completo di:-sistema di
NP-PR- distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-
27.2023 45 ... er doppio punto presa-UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A-con alimentazione

unica Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A
SOMMANO cadauno 2,00 69,29 138,58 34,05 24,57

17 Fornitura e posa in opera di allarme ottico-acustico per servizi igienici Handicap , installazione
NP-PR- a vista IP55, realizzato con apparecchiature di serie compatibile con lo standard ... voro sarà
28.2024 messo in opera a regola d'arte  rispettando le indicazioni dei disegni di progetto e le indicazioni

della D.L.
SOMMANO cadauno 1,00 144,56 144,56 25,53 17,66

18 Fornitura e posa in opera di asciugamani automatico ad azionamento tramite fotocellula.
NP-PR- Flusso d’aria attivato ponendo le mani in prossimità della bocchetta d’erogazione dell’aria ... n
41.2024 PVC e cavi di collegamento,ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante secondo

le indicazioni della D.L.
SOMMANO cadauno 1,00 337,72 337,72 42,55 12,60

19 Compenso per le lavorazioni da eseguire per il ripristino di pozzetto esterno in c.a.
NP-PR- Ripristino funzionale del pozzetto in c.a. e sistemazione dell'area interessata
42b.2024 Compreso di tutte le opere ed il materiale occorrente per dare l'opera finita secondo le

indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 374,45 374,45 128,14 34,22

20 Fornitura e messa in opera di Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione
NP-PR- terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro mini ...  le
58.2024 direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per una  corretta installazione a

regola d'arte.
SOMMANO cadauno 5,00 948,59 4´742,95 717,13 15,12

21 Fornitura e messa in opera di TELECAMERA DOM su palo in acciaio zincato di altezza
NP-PR- h=6.0mt.
80.2024 Telecamera Speed Dome IP da 4 Megapixel, ottica varifocale 4,8-120 mm, zoom ottico 25x, ...

ni , le direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per un corretto
funzionamento dell'impianto.

SOMMANO cadauno 3,00 1´340,91 4´022,73 146,83 3,65

22 Fornitura e messa in opera di TELECAMERA BULLET TERMICA su palo in acciaio zincato
NP-PR- di altezza h=6.0mt.
81.2024 messo in opera su opportuna staffa in acciaio zincato fissata su testa palo  ... ni , le direttive ,

prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per un corretto funzionamento
dell'impianto.

SOMMANO cadauno 3,00 4´921,50 14´764,50 147,65 1,00

23 Fornitura e messa in opera di TELECAMERA BULLET  su palo in acciaio zincato di altezza
NP-PR- h=6.0mt.
82.2024 messo in opera su opportuna staffa in acciaio zincato fissata a muro o  su testa pa ... ni , le
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direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per un corretto funzionamento
dell'impianto.

SOMMANO cadauno 8,00 1´211,76 9´694,08 397,46 4,10

24 Fornitura e messa in opera di SISTEMA NVR
NP-PR- Fino a 32 ingressi telecamera IP
83.2024 Capacità di decodifica fino a 2 canali @ 32 MP / 2 canali @ 24 MP / 4 canali @ 12 MP / 8

canali @ 8 M ...  funzionamento dell'impianto.
modello di riferimento:Hikvision DS-9632NI-M8-16TB Serie M NVR 8K 32 Canali o
equivalente

SOMMANO cadauno 1,00 1´523,87 1´523,87 112,92 7,41

25 Fornitura e messa in opera di CLOUD SWITCH- principale
NP-PR- Combo Port 8*1000Mbps Combo Ports- SFP Slot 16*1000Mbps SFP Slots
84.2024 SFP+ Slot 4* 10Gbps SFP+ Slots- Management Port 1*Console ... rtuno per un corretto

funzionamento dell'impianto.
modello di riferimento:WI-TECK  (WI-CGS5328-L3(V2)   o equivalente

SOMMANO cadauno 1,00 1´181,16 1´181,16 66,62 5,64

26 Fornitura e messa in opera di CLOUD SWITCH- interno
NP-PR- Compreso il collegamento elettrico su linea elettrica esistente, comprensivo di guaina e
85.2024 pressacavo in Wi-Tek Cloud Easy- smart ... se opportuno per un corretto funzionamento

dell'impianto.
modello di riferimento:WI-TECK (WI-PCES306G)  o equivalente

SOMMANO cadauno 2,00 302,07 604,14 89,96 14,89

27 Fornitura e messa in opera di CLOUD SWITCH-esterno
NP-PR- Wi-Tek Cloud Easy- smart PoE switch
86.2024 Downlink Ports 4*10/100/1000 BASE-T

Uplink Ports 2*10/100/1000Mbps
Compreso il collegame ... se opportuno per un corretto funzionamento dell'impianto.
modello di riferimento:WI-TECK (WI-PCES306G)  o equivalente

SOMMANO cadauno 6,00 511,09 3´066,54 269,86 8,80

28 Fornitura e messa in opera di CONNETTORE OTTICO
NP-PR- Multi-Gigabit SFP Fiber Module
86a.2024 Single module Double Fiber Transceivers

Data Rate 1.25Gbps
Compreso il collegamento elettrico e t ... e
opportuno per un corretto funzionamento dell'impianto.
modello di riferimento:WI-TECK (WI-SFP10SC-3KM) o equivalente

SOMMANO cadauno 20,00 35,37 707,40 89,98 12,72

29 Fornitura e posa in opera di quadri/box
NP-PR- Quadro/box  per alimentare kit composto da telecamere per videosorveglianza, switch e sistemi
87.2024 di rete

Quadro elettrico in grado di  ero ... sua installazione e al perfetto funzionamento,compreso
mezzi elevatori, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 997,25 5´983,50 281,82 4,71

30 Fornitura e messa in servizio di SD-MICRO - 256GB INCL. ADAPTER CLASS 10 per
NP-PR- telecamera di videosorveglianza, capaci di supportare tre funzioni intelligenti: Lifetime
88.2024 Warning (dura ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per

eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 14,00 26,28 367,92 32,60 8,86

31 Fornitura e posa in opera di Hard disk 2TB da 3.5" SATA, specifico per videosorveglianza,
NP-PR- velocità di trasferimento dati 6Gb/s,5400RPM cash 64Mb,temperatura di funzionamento da 0°
89.2024 ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro

secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 139,88 279,76 23,25 8,31

32 Fornitura ed installazione di workstation per montaggio desk su base Intel® Processor I7
NP-PR- Sistema operativo Windows 11 Professional 64-bit in italiano; RAM 1024MB, Dual View
90.2024 160GB,  ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il

lavoro secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1´052,38 1´052,38 46,52 4,42

33 Fornitura e messa in opera di Monitor 32" tecnologia LCD schermo piatto
NP-PR- Dimensione (pollici) 32" (65.0x49.0)cm
91.2024 Risoluzione std. 1920 x 1080 pixel (Full-Hd)

Frequenza std. 60 Hz ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento,
per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.
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SOMMANO cadauno 1,00 635,87 635,87 42,60 6,70

34 Fornitura e posa in opera di UPS ALTA EFFICIENZA (94%) calcolata in modalità doppia
NP-PR- conversione al 100% del carico, secondo la norma 62040-3:2011.  Ingresso/uscita  monofase
92.2024 230/2 ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il

lavoro secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 868,12 868,12 23,18 2,67

35 Fornitura e posa in opera di armadio NetRack 19 ' 22 U a PARETE Porta frontale in vetro
NP-PR- temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo di apertura di 18 ...
93.2024 gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro

secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 832,78 832,78 66,62 8,00

36 Fornitura e posa in opera di armadio NetRack 19 ' 6 U a PARETE Porta frontale in vetro
NP-PR- temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo di apertura di 180 ...
93a.2024 gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro

secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 350,85 701,70 136,27 19,42

37 Fornitura e posa in opera di Cavo cat.6 U/UTP 4x2x24AWG in rame con guaina PE nera.
NP-PR- Posato entro cavidotto interrato, costuito da tubo in PVC tipo corrugato a doppia parete.
95.2024 La F ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il

lavoro secondo la regola d'arte.
SOMMANO ml 300,00 2,37 711,00 269,47 37,90

38 Compenso per la pulitura di cavidotto interrato, costituito da n.3 tubi in PVC corrugato, doppia
NP-PR- parete 63mm.
96.2024 Opera di pulitura di tubazione in PVC interrata a mezzo di idropulitr ... ni altro onere e

magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della
D.L.

SOMMANO ml 600,00 5,15 3´090,00 1´277,72 41,35

39 Fornitura e posa in opera di portoncino blindato
NP-PR- Porta blindata doppia lamiera zincata con schiuma poliuretanica strutturale all’interno
99.2024 • Rinforzi: n. 2 rinforzi verticali e n.  ... ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e

funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della D.L.
SOMMANO cadauno 4,00 1´419,59 5´678,36 505,37 8,90

40 Opere di rasatura e stuccatura, per le parti di parete ammalorate dall'umidità, del locale
NP-PR- deposito.
99a.2024 Posta in opera con due passaggi.

Ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le
indicazioni della D.L.

SOMMANO mq 70,00 6,59 461,30 112,60 24,41

41 Fornitura e posa in opera di Condizionatore 12.000 BTU- Unità interna ed unità esterna
NP-PR- Condizionatore 12.000 BTU R32 Inverter
99d.2024 Tecnologia Inverter, gas refrigerante R32 a basso im ... ni altro onere e magistero per dare

l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 931,52 931,52 170,00 18,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´801,58 6´960,90 9,06

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

42 Oneri per lo smontaggio e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche da sostituire
NP-PR- Compreso lo smontaggio delle plafoniere esterne, montate sotto la tettoia in legno, e la s ... 14
07.2024 marzo 2014, n. 49,

dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i
Il tutto per come concordato con l'amministrazione comunale e la D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 785,00 785,00 471,00 60,00

43 Oneri per lo smontaggio e il riposizionamento di mobili presenti nel locale deposito, ex sala
NP-PR- ristoro.
07a.2024 Il mobilio sarà trasferito nella sala adiacente (locale cucina).

per come concordato con l'amministrazione comunale e la D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 450,00 450,00 270,00 60,00

44 Oneri per la sicurezza-
NP-PR- SOMMANO a corpo 1,00 1´255,83 1´255,83 0,00
15.2024
45 Compenso per le lavorazioni da eseguire su quadri elettrici esistenti per allaccio nuova linea
NP-PR- elettrica di alimentazione dei nuovi locali.
42.2024 per allaccio nuova linea elettrica di a ... ra, compreso di tutte le opere ed il materiale occorrente

per dare l'opera funzionante secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO a 1,00 1´019,87 1´019,87 254,97 25,00

46 Compenso per le lavorazioni da eseguire per il ripristino delle linee elettriche esistenti.
NP-PR- Ripristino delle condutture INTERNE danneggiate, in cavo FS17 450/750 V – CPR: Cca-s3,  ...
42a.2024 a, compreso di tutte le opere ed il materiale occorrente per dare l'opera

funzionante secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 873,99 873,99 425,46 48,68

47 Fornitura e posa in opera di Cavo ottico 8 fibre SM 9/125 OS2 (G652D) guaina FRPE nera
NP-PR- Armata Acciaio.
94.2024 Posato entro cavidotto interrato, costuito da tubo in PVC tipo corrugato a d ... gistero,

necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la
regola d'arte.

SOMMANO ml 600,00 2,95 1´770,00 539,85 30,50

48 Fornitura e posa in opera di Esecuzione di punti di utilizzo per impianto antintrusione, realizzati
NP-PR- sottointonaco ed a pavimento o
98.2024 entro getti, con tubo plastico rigido o flessibi ... gistero, necessario alla sua installazione e al

perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´448,83 1´448,83 359,16 24,79

49 Carteggiatura e Tinteggiatura con vernici ad acqua antibatteriche, del locale deposito.
NP-PR- Preparazione  del  fondo  di  superfici murarie  interne: rimozione di tasselli e chiodi, s ... ni
99a.2024 altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le

indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 2´445,27 2´445,27 1´105,02 45,19

50 Fornitura e posa in opera di Grate Metalliche alle finestre del locale deposito.
NP-PR- Le grate saranno costituite da un telaio in acciaio fissato sul muro esterno, e da una serie di as ...
99b.2024 ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le

indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 7´730,75 7´730,75 766,89 9,92

51 Compenso per la Configurazione di tutti gli apparati di videosorveglianza.
NP-PR- Compresa la fornitura e la configurazione della piattaforma software Hikvision
99c.2024 "HIKCENTRAL

PROFESSIONAL ... gni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo
normative vigenti e le
indicazioni della D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 1´395,72 1´395,72 470,22 33,69

52 Compenso per il lavoro d'integrazione dell'attuale sistema di videosorveglianza (12 Telecamere)
NP-PR- con il
99e.2024 nuovo sistema di Videosorveglianza.

Il lavoro prevede un unico NVR con inte ... ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 843,16 843,16 283,05 33,57

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´018,42 4´945,62 24,71

COMMITTENTE: MIC -Ministero della Cultura- Direzione Regionale Musei Calabria- Pec: drm-cal@pec.cultura.gov.it
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 96´820,00 11´906,52

T O T A L E   euro 96´820,00 11´906,52 12,30
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 76´801,58 6´960,90 9,06

M:001 Dispositivi Elettrici (OS30) euro 5´064,59 808,67 15,97
M:003 Lavori Elettrici (OS30) euro 1´192,13 228,18 19,14
M:004 Distribuzione Elettrica (OS30) euro 8´841,00 941,85 10,65
M:005 Lavori Edili euro 15´408,11 2´874,86 18,66
M:006 Sistema di Videosorveglianza (OS30) euro 46´295,75 2´107,34 4,55

C LAVORI A CORPO euro 20´018,42 4´945,62 24,71

C:002 Oneri Sicurezza euro 1´255,83 0,00 0,00
C:003 Lavori Elettrici (OS30) euro 3´253,70 1´085,13 33,35
C:004 Distribuzione Elettrica (OS30) euro 873,99 425,46 48,68
C:005 Lavori Edili euro 10´626,02 2´141,91 20,16
C:006 Sistema di Videosorveglianza (OS30) euro 4´008,88 1´293,12 32,26

TOTALE  euro 96´820,00 11´906,52 12,30

     BOVA MARINA (RC), 26/07/2024

Il Tecnico
Ing. Enrico SUSANNA
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