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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI unitario

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di posto di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di
NP-PR- vetro a rompere e martelle ...  direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per un corretto funzionamento dell'impianto.
03.2024 SOMMANO cadauno 136,15

2 Fornitura e posa in opera di Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
NP-PR- termoplastica di qualità R16, co ... dicazioni della D.L.
06a.2024 Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Sezione 4x16 mmq
SOMMANO ml 20,89

3 Fornitura e posa in opera di Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
NP-PR- termoplastica di qualità R16, co ... ndicazioni della D.L.
06c.2024 Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Sezione 3x4 mmq
SOMMANO ml 7,15

4 Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione incendi
NP-PR- La centrale di rivelazione incendio sarà di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. ... to e settaggio software, in
08.2024 conformità alle normative vigenti.

Tipologia di riferimento: Notifier VSN4-LT o equivalente
SOMMANO a corpo 1´061,05

5 Fornitura e posa in opera di Segnalatore ottico acustico
NP-PR- Segnalatore ottico / acustico convenzionale, certificato CPR in conformità alle normative EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Cla ... i tubazione e cavi di
08a.2024 collegamento, secondo le indicazioni della D.L.

Tipologia di riferimento: Notifier o equivalente.
SOMMANO cadauno 213,20

6 Fornitura e posa in opera di  Rivelatore ottico di fumo tipo convenzionale
NP-PR- Il rivelatore ottico di fumo sarà di tipo fotoelettronico a circuito convenzionale a  basso assorbimento ... i tubazione e cavi di collegamento, secondo le
08b.2024 indicazioni della D.L.

Tipologia di riferimento: Notifier o equivalente.
SOMMANO cadauno 138,89

7 Fornitura e posa in opera di  Pulsante per il comando di azionamento spegnimento manuale a rottura vetro, di tipo convenziaonale di colore rosso, con led
NP-PR- di segnalazione e isolator ...  tubazione e cavi di collegamento, secondo le indicazioni della D.L.
08c.2024 Tipologia di riferimento: Notifier o equivalente.

SOMMANO cadauno 121,21

8 Fornitura e posa in opera di Sirena elettronica convenzioanle, dotata di lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17
NP-PR- Completo di tubazione e cavi di collegamento, secondo le indicazioni della D.L.
08d.2024 SOMMANO cadauno 221,25

9 Fornitura e posa in opera di sensore di perdite / rilevatore di infiltrazioni di acqua
NP-PR- Con visualizzazione LED dello stato e dal relativo elettrodo, allungabile dall'utente
08e.2024 Alim ... tiva CEM 2014 / 30 / EU

Completo di alimentatore, tubazione e cavi di collegamento, secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO cadauno 131,97

10 Fornitura e posa in opera di:
NP-PR- Plafoniera Stagna a Led
10.2024 Corpo Policarbonato-Schermo Policarbonato stabilizzato agli UV

Ottica trasparente
Controllo abbagliamento e luminanza UGR ... zione e cavi di collegamento,ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante secondo le
indicazioni della D.L.

SOMMANO cad 139,40

11 Fornitura e posa in opera di Binario elettrificato 220V-50Hz,lunghezza 3mt.
NP-PR- Completo di n.4 Faretti a LED, corpo in alluminio, tipo orientabile, lampada GU10 inclusa
10A.2024 Tipo di tens ... ione e cavi di collegamento,ogni altro onere e magistero per dare l'opera

funzionante secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO cad 143,28

12 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione di Emergenza  con lampada a led di tipo rettangolare per montaggio esterno in materiale
NP-PR- plastico autoestinguente, Funzion ... unzionante secondo le indicazioni della D.L.
14.2024 Tipologia di riferimento: Schneider - OVA "Exiway Easysign" o equivalente.

SOMMANO cadauno 160,05

13 Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione a LED
NP-PR- Del tipo “Applique per esterno a tartaruga con gabbia ovale”
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17b.2024 Corpo: In alluminio pressofuso
gabbia in metalllo sa ... ative vigenti e le indicazioni della D.L.
Tipologia di riferimento: Tristan "Lampada a "L47-TRISTAN-OVI" o equivalente.

SOMMANO cadauno 148,43

14 Fornitura e posa in opera di:
NP-PR- Globo in policarbonato, con le seguenti caratteristiche:
20.2024 Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,

antingia ... dare l'opera funzionante secondo le indicazioni della D.L.
Tipologia di riferimento: DISANO (Globo 1544) o equivalente.

SOMMANO cad 72,93

15 Fornitura e posa in opera di punto di comando tipo incassato: unipolare 10 A, serie componibile
NP-PR- Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con ev ... e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
24.2024 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10/A

SOMMANO cadauno 52,73

16 Fornitura e posa in opera di doppio punto presa incassato - completo di:-sistema di
NP-PR- distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-
27.2023 45 ... er doppio punto presa-UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A-con alimentazione

unica Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A
SOMMANO cadauno 69,29

17 Fornitura e posa in opera di allarme ottico-acustico per servizi igienici Handicap , installazione a vista IP55, realizzato con apparecchiature di serie
NP-PR- compatibile con lo standard ... voro sarà messo in opera a regola d'arte  rispettando le indicazioni dei disegni di progetto e le indicazioni della D.L.
28.2024 SOMMANO cadauno 144,56

18 Fornitura e posa in opera di asciugamani automatico ad azionamento tramite fotocellula.
NP-PR- Flusso d’aria attivato ponendo le mani in prossimità della bocchetta d’erogazione dell’aria ... n PVC e cavi di collegamento,ogni altro onere e magistero
41.2024 per dare l'opera funzionante secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO cadauno 337,72

19 Compenso per le lavorazioni da eseguire per il ripristino di pozzetto esterno in c.a.
NP-PR- Ripristino funzionale del pozzetto in c.a. e sistemazione dell'area interessata
42b.2024 Compreso di tutte le opere ed il materiale occorrente per dare l'opera finita secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO a corpo 374,45

20 Fornitura e messa in opera di Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione
NP-PR- di base del diametro mini ...  le direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per una  corretta installazione a regola d'arte.
58.2024 SOMMANO cadauno 948,59

21 Fornitura e messa in opera di TELECAMERA DOM su palo in acciaio zincato di altezza h=6.0mt.
NP-PR- Telecamera Speed Dome IP da 4 Megapixel, ottica varifocale 4,8-120 mm, zoom ottico 25x, ... ni , le direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L.
80.2024 ritenesse opportuno per un corretto funzionamento dell'impianto.

SOMMANO cadauno 1´340,91

22 Fornitura e messa in opera di TELECAMERA BULLET TERMICA su palo in acciaio zincato di altezza h=6.0mt.
NP-PR- messo in opera su opportuna staffa in acciaio zincato fissata su testa palo  ... ni , le direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per un
81.2024 corretto funzionamento dell'impianto.

SOMMANO cadauno 4´921,50

23 Fornitura e messa in opera di TELECAMERA BULLET  su palo in acciaio zincato di altezza h=6.0mt.
NP-PR- messo in opera su opportuna staffa in acciaio zincato fissata a muro o  su testa pa ... ni , le direttive , prescrizioni e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno
82.2024 per un corretto funzionamento dell'impianto.

SOMMANO cadauno 1´211,76

24 Fornitura e messa in opera di SISTEMA NVR
NP-PR- Fino a 32 ingressi telecamera IP
83.2024 Capacità di decodifica fino a 2 canali @ 32 MP / 2 canali @ 24 MP / 4 canali @ 12 MP / 8 canali @ 8 M ...  funzionamento dell'impianto.

modello di riferimento:Hikvision DS-9632NI-M8-16TB Serie M NVR 8K 32 Canali o equivalente
SOMMANO cadauno 1´523,87

25 Fornitura e messa in opera di CLOUD SWITCH- principale
NP-PR- Combo Port 8*1000Mbps Combo Ports- SFP Slot 16*1000Mbps SFP Slots
84.2024 SFP+ Slot 4* 10Gbps SFP+ Slots- Management Port 1*Console ... rtuno per un corretto funzionamento dell'impianto.

modello di riferimento:WI-TECK  (WI-CGS5328-L3(V2)   o equivalente
SOMMANO cadauno 1´181,16

26 Fornitura e messa in opera di CLOUD SWITCH- interno
NP-PR- Compreso il collegamento elettrico su linea elettrica esistente, comprensivo di guaina e pressacavo in Wi-Tek Cloud Easy- smart ... se opportuno per un
85.2024 corretto funzionamento dell'impianto.

modello di riferimento:WI-TECK (WI-PCES306G)  o equivalente
SOMMANO cadauno 302,07
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27 Fornitura e messa in opera di CLOUD SWITCH-esterno
NP-PR- Wi-Tek Cloud Easy- smart PoE switch
86.2024 Downlink Ports 4*10/100/1000 BASE-T

Uplink Ports 2*10/100/1000Mbps
Compreso il collegame ... se opportuno per un corretto funzionamento dell'impianto.
modello di riferimento:WI-TECK (WI-PCES306G)  o equivalente

SOMMANO cadauno 511,09

28 Fornitura e messa in opera di CONNETTORE OTTICO
NP-PR- Multi-Gigabit SFP Fiber Module
86a.2024 Single module Double Fiber Transceivers

Data Rate 1.25Gbps
Compreso il collegamento elettrico e t ... e
opportuno per un corretto funzionamento dell'impianto.
modello di riferimento:WI-TECK (WI-SFP10SC-3KM) o equivalente

SOMMANO cadauno 35,37

29 Fornitura e posa in opera di quadri/box
NP-PR- Quadro/box  per alimentare kit composto da telecamere per videosorveglianza, switch e sistemi di rete
87.2024 Quadro elettrico in grado di  ero ... sua installazione e al perfetto funzionamento,compreso mezzi elevatori, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 997,25

30 Fornitura e messa in servizio di SD-MICRO - 256GB INCL. ADAPTER CLASS 10 per telecamera di videosorveglianza, capaci di supportare tre funzioni
NP-PR- intelligenti: Lifetime Warning (dura ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.
88.2024 SOMMANO cadauno 26,28

31 Fornitura e posa in opera di Hard disk 2TB da 3.5" SATA, specifico per videosorveglianza, velocità di trasferimento dati 6Gb/s,5400RPM cash
NP-PR- 64Mb,temperatura di funzionamento da 0°  ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola
89.2024 d'arte.

SOMMANO cadauno 139,88

32 Fornitura ed installazione di workstation per montaggio desk su base Intel® Processor I7 Sistema operativo Windows 11 Professional 64-bit in italiano;
NP-PR- RAM 1024MB, Dual View 160GB,  ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.
90.2024 SOMMANO cadauno 1´052,38

33 Fornitura e messa in opera di Monitor 32" tecnologia LCD schermo piatto
NP-PR- Dimensione (pollici) 32" (65.0x49.0)cm
91.2024 Risoluzione std. 1920 x 1080 pixel (Full-Hd)

Frequenza std. 60 Hz ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.
SOMMANO cadauno 635,87

34 Fornitura e posa in opera di UPS ALTA EFFICIENZA (94%) calcolata in modalità doppia conversione al 100% del carico, secondo la norma 62040-
NP-PR- 3:2011.  Ingresso/uscita  monofase  230/2 ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola
92.2024 d'arte.

SOMMANO cadauno 868,12

35 Fornitura e posa in opera di armadio NetRack 19 ' 22 U a PARETE Porta frontale in vetro temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave
NP-PR- e angolo di apertura di 18 ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.
93.2024 SOMMANO cadauno 832,78

36 Fornitura e posa in opera di armadio NetRack 19 ' 6 U a PARETE Porta frontale in vetro temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e
NP-PR- angolo di apertura di 180 ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.
93a.2024 SOMMANO cadauno 350,85

37 Fornitura e posa in opera di Cavo cat.6 U/UTP 4x2x24AWG in rame con guaina PE nera.
NP-PR- Posato entro cavidotto interrato, costuito da tubo in PVC tipo corrugato a doppia parete.
95.2024 La F ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.

SOMMANO ml 2,37

38 Compenso per la pulitura di cavidotto interrato, costituito da n.3 tubi in PVC corrugato, doppia parete 63mm.
NP-PR- Opera di pulitura di tubazione in PVC interrata a mezzo di idropulitr ... ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative
96.2024 vigenti e le indicazioni della D.L.

SOMMANO ml 5,15

39 Fornitura e posa in opera di portoncino blindato
NP-PR- Porta blindata doppia lamiera zincata con schiuma poliuretanica strutturale all’interno
99.2024 • Rinforzi: n. 2 rinforzi verticali e n.  ... ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della

D.L.
SOMMANO cadauno 1´419,59

40 Opere di rasatura e stuccatura, per le parti di parete ammalorate dall'umidità, del locale deposito.
NP-PR- Posta in opera con due passaggi.
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99a.2024 Ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della D.L.
SOMMANO mq 6,59

41 Fornitura e posa in opera di Condizionatore 12.000 BTU- Unità interna ed unità esterna
NP-PR- Condizionatore 12.000 BTU R32 Inverter
99d.2024 Tecnologia Inverter, gas refrigerante R32 a basso im ... ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le

indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 931,52
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LAVORI A CORPO

42 Oneri per lo smontaggio e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche da sostituire
NP-PR- Compreso lo smontaggio delle plafoniere esterne, montate sotto la tettoia in legno, e la s ... 14 marzo 2014, n. 49,
07.2024 dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i

Il tutto per come concordato con l'amministrazione comunale e la D.L.
SOMMANO a corpo 785,00

43 Oneri per lo smontaggio e il riposizionamento di mobili presenti nel locale deposito, ex sala ristoro.
NP-PR- Il mobilio sarà trasferito nella sala adiacente (locale cucina).
07a.2024 per come concordato con l'amministrazione comunale e la D.L.

SOMMANO a corpo 450,00

44 Oneri per la sicurezza-
NP-PR- SOMMANO a corpo 1´255,83
15.2024
45 Compenso per le lavorazioni da eseguire su quadri elettrici esistenti per allaccio nuova linea elettrica di alimentazione dei nuovi locali.
NP-PR- per allaccio nuova linea elettrica di a ... ra, compreso di tutte le opere ed il materiale occorrente per dare l'opera funzionante secondo le indicazioni della
42.2024 D.L.

SOMMANO a 1´019,87

46 Compenso per le lavorazioni da eseguire per il ripristino delle linee elettriche esistenti.
NP-PR- Ripristino delle condutture INTERNE danneggiate, in cavo FS17 450/750 V – CPR: Cca-s3,  ... a, compreso di tutte le opere ed il materiale occorrente per
42a.2024 dare l'opera

funzionante secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 873,99

47 Fornitura e posa in opera di Cavo ottico 8 fibre SM 9/125 OS2 (G652D) guaina FRPE nera Armata Acciaio.
NP-PR- Posato entro cavidotto interrato, costuito da tubo in PVC tipo corrugato a d ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per
94.2024 eseguire il lavoro secondo la regola d'arte.

SOMMANO ml 2,95

48 Fornitura e posa in opera di Esecuzione di punti di utilizzo per impianto antintrusione, realizzati sottointonaco ed a pavimento o
NP-PR- entro getti, con tubo plastico rigido o flessibi ... gistero, necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento, per eseguire il lavoro secondo la
98.2024 regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1´448,83

49 Carteggiatura e Tinteggiatura con vernici ad acqua antibatteriche, del locale deposito.
NP-PR- Preparazione  del  fondo  di  superfici murarie  interne: rimozione di tasselli e chiodi, s ... ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
99a.2024 funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della D.L.

SOMMANO a corpo 2´445,27

50 Fornitura e posa in opera di Grate Metalliche alle finestre del locale deposito.
NP-PR- Le grate saranno costituite da un telaio in acciaio fissato sul muro esterno, e da una serie di as ... ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
99b.2024 funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della D.L.

SOMMANO a corpo 7´730,75

51 Compenso per la Configurazione di tutti gli apparati di videosorveglianza.
NP-PR- Compresa la fornitura e la configurazione della piattaforma software Hikvision "HIKCENTRAL
99c.2024 PROFESSIONAL ... gni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le

indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1´395,72

52 Compenso per il lavoro d'integrazione dell'attuale sistema di videosorveglianza (12 Telecamere) con il
NP-PR- nuovo sistema di Videosorveglianza.
99e.2024 Il lavoro prevede un unico NVR con inte ... ni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante,secondo normative vigenti e le indicazioni della

D.L.
SOMMANO a corpo 843,16

     BOVA MARINA (RC), 26/07/2024

Il Tecnico
Ing. Enrico SUSANNA
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