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unita

IMPORTI

?X';ig;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita '"Oc/’d‘
misura unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SICUREZZA Ordinaria (SpCap 1)
1/1 Coni in plastica
NPS-08 Fornitura e messa in opera di Coni in plastica colorata di altezza circai 40 cm posati a distanza < 2
14/11/2019 ml, per segnalazione di lavori stradali. Posa in opera e successiva rimozione. Nolo per la durata dei
lavori.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 15,00
SOMMANO...| cadauno 15,00 0,60 9,000 0,72
2/2 Segnaletica stradale
NPS-06 Fornitura e posa di segnaletica stradale provvisoria, verticale e orizzontale, prevista dal PSC e
14/11/2019 conforme ai dettami del Nuovo Codice della Strada, da apporsi sull'esterno del cantiere ed all'interno
per segnalare la presenza del cantiere, gli attraversamenti pedonali provvisori, delle attivita o zone
pericolose. In ogni punto in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
per tutta la durata del cantiere. Fino a 10 unita al giorno.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 6,00
SOMMANO...| cadauno 6,00 3,50 21,00 1,67
3/3 Estintore portatile
NPS-10 Fornitura di ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato, montato a parete con idonea
14/11/2019 staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6kg.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 15,20 30,40 2,42
4/4 Cassetta di pronto soccorso
NPS-11 Fornitura di cassetta di pronto soccorso,con pacchetto di medicazione, rispondente alle normative
14/11/2019 vigenti, in particolare al D.Igs. n.81/2008 e al DPR 303/56 art. 19 e 28.
SpCap | - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 110,42 110,42, 8,79
5/6 Ponte ad innesto
NPS-18 Fornitura e posa in opera di Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
22/07/2024 componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da la cm 160x80, munito di staffe apribili o
stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso
'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 1,00
SOMMANO...| cad/
30gg 1,00 156,00 156,00 12,42
6/7 Scala verticale
NPS-19 Fornitura Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.
22/07/2024 Lavorazioni in altezza.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 1,00
SOMMANO...| cad/
30gg 1,00 8,60 8,60/ 0,68
7/8 Occhiali e mascherina
A RIPORTARE 335,42
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IMPORTI

?X';ig;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita '"Oc/’d‘
misura unitario TOTALE ’
RIPORTO 335,42
NPS-12 Fornitura di occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio.
14/11/2019 Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN
166.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 20,00
SOMMANO...| cadauno 20,00 3,60 72,000 5,73
8/9 Giacca alta visibilita
NPS-15 Fornitura di Giacca alta visibilita , tessuto impermeabile e traspirante con cuciture nastrate, triplo uso
14/11/2019 colore giallo, fodera in rete;
1 giubbino interno impermeabile foderato con trapunta imbottita, maniche staccabili trapuntate con
polsino a maglia;
costo mensile.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 6,00
SOMMANO...| cad/
30gg 6,00 5,78 34,68 2,76
9/10 Elmetto ergonomico in polietilene
NPS-16 Fornitura di Elmetto ergonomico in polietilene ad alta densita con calotta prodotta con materiale HD
14/11/2019 MP94, ganci
1 interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 6,00
SOMMANO...| cad/
30gg 6,00 0,85 5,100 0,41
10/11 Cintura in vita
NPS-17 Fornitura di Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per
14/11/2019 I'ancoraggio costo mensile.
1 DPI per lavorazioni interferenti-.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 6,00
SOMMANO...| cad/
30gg 6,00 2,50 15,00 1,19
11/12 Cartello di norme
NPS-21 Fornitura di Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione
14/11/2019 mm 250x350, spessore mm 0,5;
la distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00
SOMMANO...| cad/
180gg 2,00 3,61 7,22) 0,57
12/13 Misure di coordinamento
NPS-04 Oneri per misure di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature, mezzi, servizi o sistemi
22/07/2024  |di protezione collettiva. Minimo | riunione al mese per tutta la durata del cantiere.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 110,00 220,00/ 17,52
13/ 14 Cartello d'informazione
NPS-22 Fornitura di Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm
14/11/2019 125x175, spessore mm 0,5;
la distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00
SOMMANO...| cad/
180gg 2,00 12,50 25,000 1,99
A RIPORTARE 714,42
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?X';ig;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita '"Oc/’d‘
misura unitario TOTALE ’
RIPORTO 714,42
14/15 Cartello di divieto
NPS-24 Fornitura di Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare,
14/11/2019 dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5;
la distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00
SOMMANO...| cad/
180gg 2,00 16,00 32,00| 2,55
15/16 Segnaletica di pericolo
NPS-25 Fornitura e posa in opera di Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di
14/11/2019 04.13.002.00 forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza la lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.
SpCap | - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00
SOMMANO...| cad/
180gg 2,00 14,50 29,000 2,31
16/17 Lanterna a luce fissa
NPS-26 Fornitura e messa in opera di lanterne a luce fissa ¢/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione
14/11/2019 segnaletica stradale, funzionanti con crepuscolare e batteria per tutta la durata dei lavori. Fino a 10
unita al giormo.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 3,40 6,80| 0,54
17/18 Delimitazione con paletti in moplen
NPS-01 Fornitura e posa in opera di Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore @ 4 c¢cm su base
14/11/2019 zavorrata, posizionati ognuno ad la interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen
bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera ¢ la
successiva rimozione;
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 20,00
SOMMANO..., ml 20,00 2,50 50,00| 3,98
18/19 Sicurezza ordinaria
NPS-02 Oneri per gli interventi relativi alla sicurezza ordinaria relativamente alle singole lavorazioni,
26/08/2023 imputabili al rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come richiesto dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e per tutta la durata del cantiere
SpCap | - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 183,61 183,61 14,62
Parziale SICUREZZA Ordinaria (SpCap 1) euro/ 1'015,83| 80,89
Parziale LAVORI A MISURA euro/ 1°015,83| 80,89
A RIPORTARE 1'015,83
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Num.Ord unita IMPORTI incid
T/l\“RiFF . DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita f/ :
misura unitario TOTALE ’
RIPORTO 1'015,83
LAVORI A CORPO
SICUREZZA Ordinaria (SpCap 1)
19/5 Assemblea tra Coordinatore e responsabili della sicurezza
NPS-14 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
22/07/2024  |imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione;
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeoliogico 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 240,00 240,00/ 19,11
Parziale SICUREZZA Ordinaria (SpCap 1) euro/ 240,00/ 19,11
Parziale LAVORI A CORPO euro/ 240,00] 19,11
TOTALE euro/ 17255,83| 100,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTL |4 d
T:giF;A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] OC/ :
TOTALE ¢

RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 SICUREZZA Ordinaria 1'255,83| 100,00

Totale SUPER CAPITOLI euro/ 1'255,83| 100,00

BOVA MARINA (RC), 26/07/2024

11 Tecnico
Ing. Enrico Susanna
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