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BOVA MARINA (RC), 26/07/2024

Museo e Parco archeologico "Archeoderi" - COSTO SICUREZZA
Interventi di conservazione e miglioramento della fruizione del Parco 
Archeologico
Lavori pubblici. Annualità 2024 – D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 - CUP:
F77B23000850001 - CAP. 7435 PG 1. CIG B17DDD60A8
MIC -Ministero della Cultura- Direzione Regionale Musei Calabria- Pec: 
drm-cal@pec.cultura.gov.it

IL TECNICO
Ing. Enrico Susanna
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SICUREZZA Ordinaria  (SpCap 1)

1 / 1 Coni in plastica
NPS-08 Fornitura e messa in opera di Coni in plastica colorata di altezza circai 40 cm posati a distanza < 2
14/11/2019 ml, per segnalazione di lavori stradali. Posa in opera e successiva rimozione. Nolo per la durata dei

lavori.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 0,60 9,00 0,72

2 / 2 Segnaletica stradale
NPS-06 Fornitura e posa di segnaletica stradale provvisoria, verticale e orizzontale, prevista dal PSC e
14/11/2019 conforme ai dettami del Nuovo Codice della Strada, da apporsi sull'esterno del cantiere ed all'interno

per segnalare la presenza del cantiere, gli attraversamenti pedonali provvisori, delle attività o zone
pericolose. In ogni punto in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
per tutta la durata del cantiere. Fino a 10 unita al giorno.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 3,50 21,00 1,67

3 / 3 Estintore portatile
NPS-10 Fornitura di ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato, montato a parete con idonea
14/11/2019 staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6kg.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 15,20 30,40 2,42

4 / 4 Cassetta di pronto soccorso
NPS-11 Fornitura di cassetta di pronto soccorso,con pacchetto di medicazione,  rispondente alle normative
14/11/2019 vigenti, in particolare al D.lgs. n.81/2008 e al DPR 303/56 art. 19 e 28.

SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 110,42 110,42 8,79

5 / 6 Ponte ad innesto
NPS-18 Fornitura e posa in opera  di Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con  elementi
22/07/2024 componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da 1a cm 160x80, munito di staffe apribili o

stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso
l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 1,00

SOMMANO... cad/
30gg 1,00 156,00 156,00 12,42

6 / 7 Scala verticale
NPS-19 Fornitura Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.
22/07/2024 Lavorazioni in altezza.

SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 1,00

SOMMANO... cad/
30gg 1,00 8,60 8,60 0,68

7 / 8 Occhiali e mascherina
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R I P O R T O 335,42

NPS-12 Fornitura di occhiali a mascherina in policarbonato.  Ventilazione indiretta, lente antigraffio.
14/11/2019 Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN

166.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 3,60 72,00 5,73

8 / 9 Giacca alta visibilità
NPS-15 Fornitura di Giacca alta visibilità , tessuto impermeabile e traspirante con cuciture nastrate, triplo uso
14/11/2019 colore giallo, fodera in rete;

1 giubbino interno impermeabile foderato con trapunta imbottita, maniche staccabili trapuntate con
polsino a maglia;
costo mensile.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 6,00

SOMMANO... cad/
30gg 6,00 5,78 34,68 2,76

9 / 10 Elmetto ergonomico in polietilene
NPS-16 Fornitura di Elmetto ergonomico in polietilene ad alta densità con calotta prodotta con materiale HD
14/11/2019 MP94, ganci

1 interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 6,00

SOMMANO... cad/
30gg 6,00 0,85 5,10 0,41

10 / 11 Cintura in vita
NPS-17 Fornitura di Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per
14/11/2019 l'ancoraggio costo mensile.

1 DPI per lavorazioni interferenti-.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 6,00

SOMMANO... cad/
30gg 6,00 2,50 15,00 1,19

11 / 12 Cartello di norme
NPS-21 Fornitura di Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione
14/11/2019 mm 250x350, spessore mm 0,5;

1a distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00

SOMMANO... cad/
180gg 2,00 3,61 7,22 0,57

12 / 13 Misure di coordinamento
NPS-04 Oneri per misure di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature, mezzi, servizi o  sistemi
22/07/2024 di protezione collettiva. Minimo 1 riunione al mese per tutta la durata del cantiere.

SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 110,00 220,00 17,52

13 / 14 Cartello d'informazione
NPS-22 Fornitura di Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma  rettangolare, dimensione mm
14/11/2019 125x175, spessore mm 0,5;

1a distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00

SOMMANO... cad/
180gg 2,00 12,50 25,00 1,99
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14 / 15 Cartello di divieto
NPS-24 Fornitura di Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare,
14/11/2019 dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5;

1a distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00

SOMMANO... cad/
180gg 2,00 16,00 32,00 2,55

15 / 16 Segnaletica di pericolo
NPS-25 Fornitura e posa in opera  di Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di
14/11/2019 04.13.002.00 forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza 1a lettura max 4,00 metri;

costo semestrale.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00

SOMMANO... cad/
180gg 2,00 14,50 29,00 2,31

16 / 17 Lanterna a luce fissa
NPS-26 Fornitura e messa in opera di lanterne a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per  integrazione
14/11/2019 segnaletica stradale, funzionanti con crepuscolare e batteria per tutta la durata dei lavori. Fino a 10

unita al giorno.
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3,40 6,80 0,54

17 / 18 Delimitazione con paletti in moplen
NPS-01 Fornitura e posa in opera  di Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base
14/11/2019 zavorrata, posizionati ognuno ad 1a interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen

bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione;
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 20,00

SOMMANO... ml 20,00 2,50 50,00 3,98

18 / 19 Sicurezza ordinaria
NPS-02 Oneri per gli interventi relativi alla sicurezza ordinaria relativamente alle singole lavorazioni,
26/08/2023 imputabili al rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come  richiesto dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e per tutta la durata del cantiere
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeologico 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 183,61 183,61 14,62

Parziale SICUREZZA Ordinaria  (SpCap 1) euro/ 1´015,83 80,89

Parziale LAVORI A MISURA euro/ 1´015,83 80,89

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

SICUREZZA Ordinaria  (SpCap 1)

19 / 5 Assemblea tra Coordinatore e responsabili della sicurezza
NPS-14 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
22/07/2024 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento

delle attività di prevenzione;
SpCap 1 - SICUREZZA Ordinaria
Lavori Parco Archeoliogico 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 240,00 240,00 19,11

Parziale SICUREZZA Ordinaria  (SpCap 1) euro/ 240,00 19,11

Parziale LAVORI A CORPO euro/ 240,00 19,11

T O T A L E   euro/ 1´255,83 100,00

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 SICUREZZA Ordinaria 1´255,83 100,00

Totale SUPER CAPITOLI euro/ 1´255,83 100,00

     BOVA MARINA (RC), 26/07/2024

Il Tecnico
Ing. Enrico Susanna
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