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_  OPEREEDILISTRUTTURE E FINI

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le
somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per I'esecuzione di opere edili funzionali alla
realizzazione del progetto “Borgia, Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium” - Opere di
completamento per I'accessibilita - Legge 190/2014. Importo finanziamento € 350.000,00 - Annualita
2023, importo € 200.000,00, capitolo 8099/1 Annualita 2024 - importo € 150.000,00 - capitolo 8099/3.
CUP: F37B22000280001 che saranno eseguite all'interno del Parco Archeologico “Scolacium”
localizzato in Roccelletta di Borgia (CZ) e precisamente nel locale denominato “Bookshop”. L'importo
dell'appalto, compensa e comprende tutti gli oneri, gli utili, le spese generali, i materiali, la mano
d'opera, i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture entro e fuori terra comunque necessarie per
realizzare tutte le opere previste nel progetto, finite a regola d'arte e pronte all'uso, anche se non
espressamente e dettagliatamente individuate nel presente Capitolato e negli elaborati allegati.

Il Capitolato Speciale d’Appalto si integra e completa con gli altri documenti che costituiranno il progetto
esecutivo ed il progetto di fattibilita che qui si intendono interamente richiamati nei contenuti.

Prima di eseguire le operazioni di cantiere dovra essere eseguita, a cura e spese dell’Appaltatore e
secondo le istruzioni della D.L., specifico sopralluogo in sito allo scopo di verificare con cura lo stato dei
luoghi, le aree oggetto d'intervento e quelle consegnate all'Impresa funzionali all'allestimento del cantiere. In
caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva e la soluzione piu conveniente per ’Amministrazione, a giudizio della Direzione Lavori.

La Ditta aggiudicataria dovra provvedere alla campionatura dei materiali con congruo anticipo rispetto ai tempi
previsti per la posa in opera, in maniera da evitare nel modo piu assoluto che il DL sia limitato nei tempi
di scelta dei materiali, colori e delle finiture connessi ai tempi di consegna dei materiali stessi. Pertanto
la ditta verra in ogni caso ritenuta responsabile degli eventuali ritardi verificatisi nell’evenienza di cui
sopra. Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi articoli del presente
capitolato e dovranno essere forniti di un'idonea certificazione d'origine; in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

Le lavorazioni previste dovranno rispettare le Norme Tecniche per le Costruzioni per quanto
riguarda 'esecuzione, le prestazioni in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilita,
anche in caso d’incendio, di durabilita e di sicurezza, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e la
sicurezza strutturale delle opere, etc. La realizzazione delle attivita oggetto del presente Capitolato
Speciale € sottoposta a tutte le disposizioni, deliberazioni, le leggi, i decreti e le circolari ministeriali
vigenti alla data di esecuzione dei lavori ed a tutte le disposizioni, deliberazioni, le leggi, i decreti, i
regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite
le opere oggetto del presente appalto; Codice Civile, Norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI,
CEl, etc., anche se non espressamente richiamate, interessanti il presente appalto.

L’appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilita riguardante I'esecuzione di tutti i lavori necessari al
compimento dell'opera. L'appaltatore ha il preciso obbligo di eseguire le opere a regola d'arte e deve
assicurare al committente un’opera esente da vizi garantendogli un risultato tecnico conforme.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO
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L'esatto dimensionamento delle opere sara verificato in cantiere. Eventuali differenze rispetto agli
elaborati (sempre che non comportino modifiche sostanziali) non possono giustificare aumenti di prezzo.
L’appalto e 'offerta sono daintendersi a misura come da computo metrico allegato al progetto.

Art. 1 FASI LAVORATIVE - OPERE PROVVISIONALI

art. 1.1 FASI LAVORATIVE, PROTEZIONI E RIMOZIONI

Prima dell'inizio dei lavori dovra essere rivolta particolare cura alla protezione degli spazi esterni ed
interni pertinenziali ed adiacenti ai locali oggetto di intervento allo scopo di evitare che il cantiere generi danni
sia alla struttura esistente del Palasport sia a strutture limitrofe non di proprieta e non interessate dai lavori.
E’ pertanto fatto obbligo dell'lmpresa mettere in atto tutte le soluzioni ed accorgimenti per evitare di
causare qualsiasi tipo di danno alle componenti edilizie, impiantistiche e di finiture sia interne al
Palasport sia esterne allo stesso.

art. 1.2 ALLESTIMENTO DI CANTIERE - PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI

Sono comprese tutte le sequenti lavorazioni e forniture sia perle opere interne che esterne.

Installazione e smontaggio di idonea area di cantiere in conformita ai contenuti del piano di sicurezza e
coordinamento fornito in allegato al progetto esecutivo compresi gli oneri di allacciamento di acqua e luce e
quant'altro necessario per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.

La recinzione di protezione esterna sara realizzata mediante recinzione continua costituita da recinzione
provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
idonea ad ospitare teli plastici ad oscuramento totale, completa di eventuali tubolari laterali o perimetrali.
L’area di cantiere sara installata in prossimita del fabbricato per come indicato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per la modifica alla segnaletica a terra
esterna pedonale e carrabile se necessaria, lo smontaggio ed il successivo rimontaggio dei paletti per
consentire 'accesso dei mezzi di cantiere nelle aree di lavoro, le eventuali transennature e protezioni per
l'interdizione al pubblico dalle zone di lavoro, le protezioni per non creare danno a chi transita nell'area
interessata, manovalanza occorrente per il carico, scarico e trasporto dei materiali nel luogo del montaggio.
L'lmpresa s’impegna a conservare e proteggere le vie, i collegamenti ed i passaggi pubblici o privati
che venissero interessati per I'esecuzione delle opere, provvedendo all'uopo, a proprie spese, con le
necessarie opere provvisionali.

E’ da intendersi inoltre compreso il costo per l'installazione di qualsiasi opera provvisionale propedeutica
all’esecuzione dei lavori quale, ad esempio, parapetti di protezione anticaduta guardacorpo, ecc., il
ponteggio tubolare esterno se necessario o castelletto completo in opera per qualsiasi altezza e larghezza,
sia interno che esterno, mantenuto per tutta la durata dei lavori per i lavori e per le opere previste nel
Progetto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto.

L'Impresa dovra fornire ed installare idoneo impianto d'illuminazione del cantiere costituito da dispositivo
luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in
caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria per il solo
funzionamento notturno: costo di utilizzo per un mese. Tutte le opere esterne (ponteggi, castelletti per
tiro in quota di materiali etc) dovranno creare una immagine decorosa, le reti se presenti dovranno
esterne dovranno essere di colore chiaro ed uniforme.
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Non & consentito da parte delle Imprese qualsiasi utilizzo commerciale dei ponteggi di facciata, salvo
I'applicazione e la fornitura e la posa in opera dei prescritti cartelli di cantiere o dietro esplicita
autorizzazione da parte della Committenza. da parte delle Imprese qualsiasi utilizzo commerciale dei
ponteggi di facciata, salvo I'applicazione e la fornitura e la posa in opera dei prescritti cartelli di cantiere o
dietro esplicita autorizzazione da parte della Committenza.

La costruzione delle opere provvisionali non dovra creare alcun danno alle murature o ai materiali
costituenti le parti del fabbricato e delle aree limitrofe esistenti non oggetto di intervento: in caso di
danneggiamento o alterazione & inteso compreso e compensato I'onere per il ripristino.

Negli oneri a carico dell'impresa sono compresi e compensati il montaggio e lo smontaggio dell’area di
cantiere; tutti i necessari rimontaggi in funzione della buona riuscita dell'opera e per tutte le verifiche
ordinate dalla DL, ogni tipo di trasporto, la smobilitazione del cantiere a fine lavori, etc.

Sono comprese e compensati tutti gli oneri per I'impianto, I'accantieramento, I'allestimento e la gestione del
cantiere nel pieno rispetto delle normative vigenti, con le attrezzature necessarie per il regolare
svolgimento dei lavori, completo di eventuale box per servizi igienici, strutture e meccanismi per
sollevamento carichi, eventuale castello per il tiro al piano lavorazioni, realizzazione di impianto elettrico di
cantiere per I'alimentazione di macchine completo di dichiarazione di conformita da inoltrarsi alla
competente amministrazione, illuminazione, utensili, macchine operatrici con cestello se necessario per
esequire 'opera a regola d'arte, etc. con richieste temporanee di allacciamento all'Enel o altri enti.

E’ compreso e compensato quanto occorre per dare un lavoro finito completo in opera a regola d'arte e
rispondente alle Norme di Legge, al Piano di Sicurezza, alle disposizioni del Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, anche se in aggiunta a quanto qui previsto.

E’ altresi compreso e compensato I'uso di ponteggi mobili e trabatelli a norma se necessari.

Sono compresi il nolo di tutte le opere provvisionali, tutti gli elementi e materiali sopra descritti,
attrezzature, pannellature, accessori, allestimento area di cantiere, materiali, opere, impianti, protezioni,
attrezzature, macchine di ogni tipo, lavori e oneri previsti per 'esecuzione a regola d’arte del lavoro per tutta
la durata dei lavori. Sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera dei prescritti cartelli di
cantiere nella dimensione che sara concordata conlaD.L.
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EDIL I STRUTTURE F FINITURFE

Art. 2 DEMOLIZIONI ED OPERE PROPEDEUTICHE Al LAVORI

art. 2.1 RIMOZIONE E DEMOLIZIONI DI IMPIANTI, MURATURE, SOLAI, ARREDI, INFISSI, Etc.

Sono comprese e compensate nel prezzo dell'appalto tutte le demolizioni, rimozioni, bonifiche e pulizie di
materiale di qualunque natura e genere comunque necessarie per la realizzazione del progetto
architettonico, in base agli articoli del Capitolato, agli elaborati allegati e secondo l'insindacabile giudizio
della D.L.

E’ in ogni caso compreso e compensato il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate di tutti i
materiali di risulta previsti in tutti gli articoli del Capitolato.

Le demolizioni dovranno essere preferibilmente eseguite a mano e qualora si intenda utilizzare mezzi
meccanici dovranno essere attuate con tutte le precauzioni in modo da evitare il danneggiamento di
altri elementi adiacenti, sia interni alla proprieta oggetto di intervento che nelle proprieta di terzi, o di
provocare spinte non contrastate.

Nel dettaglio sono da intendersi comprese in esemplificativa ma non esaustiva :

a) rimozione completa e/o spostamento di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento o
raffrescamento, impianti di estrazione e relativi torrini, tubazioni, apparecchi e corpi
scaldanti di ogni tipo, qualita, materiale, forma e dimensione esistente in tutto il complesso
oggetto diintervento.

b) rimozione completa di tutte le lattonerie, i raccordi, i compluvi e displuvi, i discendenti
verticali e le canalette di raccolta ed ogni altra opera afferente il sistema di raccolta,
convogliamento e smaltimento delle acque piovane se interferenti con la realizzazione
dellopera;

C) smontaggio di pannellature / insegne / parapetti e relativi sostegni presenti in copertura;

In generale, anche qualora non espressamente indicate nelle voci precedenti, sono previste, comprese e
compensate con il prezzo a forfait dell’appalto tutte le rimozioni e demolizioni necessarie per dare gli
spazi dilavoro completamente liberi da manufatti, impedimenti e materiali in genere di qualsiasi natura anche
speciali comprese attrezzature impiantistiche e canalizzazioni di qualsiasi genere (compreso lo
sfilaggio dei cavi degli impianti elettrici e speciali).

La rimozione ed il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta delle demolizioni e
rimozioni dovra essere effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia, con particolare
riferimento allo smaltimento dei materiali contenenti amianto e dei liquidi infiammabili.

Sono compresi oneri accessori, quali formazione di impalcature oltre i 4 m, ponteggi di carico se
necessari, scarico e trasporto a discarica del materiale da demolizione e quant’altro non espressamente
indicato.
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Art. 3 NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

art. 3.1 IMPERMEABILIZZAZIONI

Preparazione del Piano di posa:

Preparazione del piano di posa mediante taglio a croce delle grinzature piu evidenti e voluminose della
membrana bituminosa esistente soprattutto nei risvolti verticali, rimozione delle parti in fase di distacco e
di forte ammaloramento ed in prossimita dei bocchettoni di scarico. Fissaggio meccanico puntuale ove
necessario con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, asciugatura dell’acqua sottostante e
ribattitura a fiamma. Saturazione alla fiamma dei lembi sollevati e posa di strisce di rinforzo per creare
complanarita massima alla copertura, alfine di garantire un piano idoneo a ricevere il successivo nuovo
manto impermeabile.

Nuovo Sistema impermeabile ad incollaggio a freddo finitura nera liscia

Applicazione mediante I'uso di collanti bituminosi allo stato plastico per garantire I'aderenza totale del
manto al supporto allo scopo di garantire |a rintracciabilita di eventuali infiltrazioni accidentali.

Esecuzione di riprese di impermeabilizzazione / nuove impermeabilzzazioni di componenti edilizi di
nuova realizzazione mediante fornitura e posa in opera membrana bitume distillato polimero
elastoplastomerica BPP, compound in bitume distillato modificato con polimeri di sintesi ad elevato
peso molecolare, armature in non tessuto di poliestere accoppiata ad un feltro di vetro, finitura
superficiale inferiore in tessuto di polipropilene “Uptex” in grado di incrementare le capacita leganti
dell’adesivo alla sua interfaccia con la membrana diriferimento. Finitura superficiale superiore in
spolvero minerale antiaderente.

Armatura costituita da tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo ad elevata grammatura e
velovetro imputrescibile.

Impermeabilizzazione dei raccordi di scarico

Il raccordo ai discendenti pluviali verra realizzato con bocchettoni di scarico rigidi prefabbricati in dutral,
compatibili con 'impermeabilizzazione descritta, di diametro idoneo e lunghezza del cordolo pari a
circa 20/22 cm. Le bocchette verranno coerentemente collocate nei punti piu bassi della copertura
previo ribassamento della sede in cui esse sono poste rispetto al piano di posa per agevolare lo
smaltimento dell'acqua. | bocchettoni saranno provvisti di parafoglie o paraghiaia, comprensivi di alette anti
rigurgito per evitarne la fuoriuscita dall'imbuto.

art. 3.2 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

art. 3.2.1 PAVIMENTI CERAMICI ESTERNI

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cotto per esterni di prima scelta spessore 3.0 cm,
posato nella modalita galleggiante su idonei supporti compreso I'onere per tagli, scontornamenti, sfridi,
sgusci, raccordi, trasporto e posizionamento al piano del materiale e alla discarica del materiale di
risulta.

Sono compresi gli oneri per assistenze murarie, tagli, sfridi, adattamenti, carico, scarico, sollevamento,
predisposizione delle corrispondenze dei fili, protezione del pavimento per tutta la durata dei lavori,
nolo ed impiego di macchine e/o attrezzi e quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte e allineato con i rivestimenti verticali.

Tipologia: Cotto locale dim. 15x30 c¢cm - sp. 3.

DRM CALABRIA - Museo e Parco Nazionale Scolacium I Pag.: --6 I



OPERE EDILI STRUTTURE E FINITURE PROGETTO ESECUTIVO
DOCO1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Caratteristiche PROGETTO ESECUTIVO

tecniche:
e antigelivo;
o coefficiente di attrito adesivo R11 aumentato, antiscivolo fino a un angolo di inclinazione di 19° a
27°%:

rettificato;

basso assorbimento di acqua;

antimacchia;

SRI>76;

conforme ai requisiti CAM e DNSH di cui alle specifiche relazioni allegato al progetto;
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Art. 4 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

art. 4.1 TINTEGGIATURA PER INTERNI ED ESTERNI

| lavori da realizzare consistono, in via indicativa e non esaustiva, essenzialmente in:
e raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti;
e rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici
perfettamente pronte alla pitturazione;
e rivestimento plastico con quarzo finissimo a finitura opaca liscia 0 bucciata fine, applicato a
rullo su adeguato sottofondo.
Si intenda compreso e compensato nel prezzo ogni altra ulteriore opera per dare il lavori finito a
perfetta regola d'arte.
Il prodotto utilizzato, di gradimento della Direzione Lavori, dovra essere ad alto potere coprente, di
ottima aderenza, flessibilita e lavabile, resistente all’abrasione; il colore della tinta sara a scelta della
D.L. previa esecuzione di almeno n° 2 campioni.
Il materiale dovra essere di provenienza di primaria marca e dovra essere portato in cantiere entro
confezioni sigillate.
Si intendono compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione in corda del lavoro o I'eventuale utilizzo
di ponteggi, trabattelli, cestelli ed ogni altro apprestamento necessario al’esecuzione del lavoro a regola
d’arte e completo in ogni sua parte.

art. 4.2 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO

Sono comprese e compensate nel prezzo a forfait dell'appalto tutte le tinteggiature, verniciature e
lucidature degli infissi metallici esterni e delle opere in ferro esistenti non previste nei precedenti
articoli comunque necessarie per realizzare il progetto architettonico anche se non espressamente e
dettagliatamente descritte nella cromia del RAL a scelta della DL. Il materiale dovra essere di
provenienza di primaria marca e dovra essere portato in cantiere entro confezioni sigillate.

Art. 5 OPERE IN FERRO / LATTONERIE

art. 5.1 PANNELLATURE IN LAMIERA MICROFORATA

Fornitura e posa in opera di pannellatura in lamiera microforata per la realizzazione delle pannellature
interne od esterne costituite da una lamiera forata (o nastro) in acciaio zincato sulla cui superficie &
presente un insieme di fori uguali fra di loro, disposti secondo un determinato reticolo e ottenuti per
tranciatura a freddo con punzoni e matrice, ovvero per perforazione, trattate mediante impregnante
antiruggine e verniciate colore RAL a scelta DL.

Lamiere o similare forate adeguatamente fissata alla struttura metallica di sostegno e verniciato di
idoneo spessore, completa di idonei sistemi di fissaggio quali bullonature, chiodature, saldature e
giunzioni alla sottostruttura metallica e genericamente di qualsiasi finitura necessaria al completamento del
progetto architettonico in ogni sua parte secondo la buona regola dell’arte.
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Genericamente siintendono compresi e compensati tutti gli oneri per il tiro in quota dei materiali,
I'utilizzo eventuale di ponti e/o cestelli, e di qualsiasi apparecchiatura necessaria alla corretta
esecuzione dell’opera; si sottolinea inoltre che tutti gli elementi sopra citati, prima del loro montaggio e
fissaggio, dovranno essere meticolosamente ripuliti di tutti i film protettivi in plastica.

art. 5.2 LATTONERIE

Fornitura e posa in opera di tutte le opere in lattoneria necessarie quali mantelline, scossaline,
copertine, grondaie, converse realizzate in lamiera preverniciata colore a scelta della DL, complete di
idonei sistemi di fissaggio quali bullonature, chiodature, saldature e giunzioni di qualsiasi tipo
necessarie al completamento del progetto architettonico ed impiantistico in ogni sua parte secondo la
buona regola dell’arte.

Con riferimento alla lattoneria da realizzarsi lungo il perimetro esterno posta al piano della copertura si
precisa che questa dovra essere realizzata in lamiera preverniciata con colorazione RAL a scelta
della DL e comunque analoga a quella esistente, adeguatamente fissata alla struttura che sostiene il
sistema dei montanti e completa di idonee sigillature nei punti di contatto con la struttura esistente della
costruzione.

Genericamente siintendono compresi e compensati tutti gli oneri per il tiro in quota dei materiali,
I'utilizzo eventuale di ponti e/o cestelli, e di qualsiasi apparecchiatura necessaria alla corretta
esecuzione dell’'opera; si sottolinea inoltre che tutti gli elementi sopra citati, prima del loro montaggio e
fissaggio, dovranno essere meticolosamente ripuliti di tutti i film protettivi in plastica.

art. 5.3 PORTE PER ESTERNO E INTERNO

Fornitura e montaggio di infissi a struttura metallica per esterni in alluminio anodizzato composti da profili
perimetrali tubolari, pannellatura in lamiera e montanti di supporto, completi di accessori quali serratura con
cilindrotipo e coppia di maniglie in oppure maniglioni antipanico nelle vie di esodo, verniciate colore
a scelta DL.

Genericamente siintendono compresi e compensati tutti gli oneri per il tiro in quota dei materiali,
I'utilizzo eventuale di ponti e/o cestelli, e di qualsiasi apparecchiatura necessaria alla corretta
esecuzione dell’opera; si sottolinea inoltre che tutti gli elementi sopra citati, prima del loro montaggio e
fissaggio, dovranno essere meticolosamente ripuliti di tutti i film protettivi in plastica se presenti.
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Art. 6 OPERE STRUTTURALI

art. 6.1 CONSISTENZA DEL PROGETTO STRUTTURALE

Il progetto delle opere strutturali € descritto negli elaborati grafici e nelle relazioni a corredo del
progetto allegato. Per il fatto stesso di aver rappresentato offerta I’Appaltatore dichiara di aver preso
conoscenza del progetto delle strutture in tutte le sue parti, di averne verificata la costruibilita e di
impegnarsi a svilupparne in coerenza i dettagli e i relativi disegni costruttivi anche qualora si debba
constatare che nei disegni di progetto allegati non siano specificati alcuni particolari necessari alla
costruzione o vi siano contraddizioni.

L’appaltatore € tenuto alla realizzazione delle strutture rappresentate e descritte negli elaborati grafici e nelle
relazioni del progetto esecutivo a prescindere dalle quantita o dalle descrizioni contenute nel computo
metrico, ferme restando le prescrizioni e specifiche in esso riportate.

Le quantita indicate dall'offerente nel computo metrico, non hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo
costituire per il Committente, strumento di controllo e verifica preventiva della completezza e della congruita
delle voci e delle quantita indicate. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, sono per lui vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano
inequivocabilmente estranee ai lavori ove gia previsti.

Per quanto riguarda le opere di demolizione previste, dovranno essere limitate alle parti e dimensioni
prescritte. Ove per errore, 0 per mancanza di cautele, tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
I'’Appaltatore sara tenuto a proprie spese, al ripristino delle stesse, fermo restando ogni responsabilita
per eventuali danni.

A carico dell’Appaltatore sono anche tutti gli oneri per il trasporto, a qualsiasi distanza dal luogo dei
lavori, a discarica autorizzata dei materiali risultanti da sfridi, demolizioni, rimozioni, etc. e di tutte le
pratiche e le attivita inerenti le eventuali rimozioni di materiali classificati come tossici 0 nocivi, secondo la
normativa vigente.

Per una piu dettagliata descrizione dell'intervento si rimanda agli elaborati descrittivi allegati al progetto
esecutivo delle strutture.

Si evidenzia che gli interventi di carattere strutturale sono inquadrabili come interventi locali o di
riparazione ai sensi della Normativa Tecnica Vigente, DM 17 gennaio 2018
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art. 6.2 OPERE PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI

Si intendono compresi e compensati tutti gli interventi complementari sulle strutture esistenti (quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: esecuzione di scassi, fori, demolizioni o consolidamenti
localizzati, predisposizioni, protezioni, allettamenti, alloggiamenti, collegamenti, etc.) propededutici
all'esecuzione degli interventi strutturali rappresentati nel progetto, anche dove non esplicitamente
descritti, disegnati o computati, nonché, al medesimo fine, gli adattamenti e adeguamenti delle strutture
esistenti qualora si presentassero diversamente da come ipotizzato in fase di progetto. Analogamente
sono comprese modifiche localizzate agli impianti idrotermosanitari, elettrici, gas, etc. al fine di
permettere I'esecuzione delle opere strutturali, come sopra. Sono infine compresi i ripristini localizzati,
anche di finiture, quali ad esempio massetti, intonaci, pavimentazioni, etc. necessari all'esecuzione
degli interventi di cui sopra.

Con riferimento agli interventi strutturali rappresentati nel progetto, sono comprese e compensate
inoltre tutte le opere complementari quali ancoraggi, innesti, collegamenti, saldature, bullonature opere
provvisionali, puntellamenti dei solai, carpenterie, rinforzi, legature etc. atte a fornire 'opera completa e
conforme alla buona regola dell’arte, anche ove non esplicitamente descritti, disegnati o computati.
Sono quindi compresi gli oneri inerenti la verifica dimensionale delle membrature prima della loro
produzione in officina e tutto quanto necessario per il tiro in alto e calo in basso dei materiali stessi e
delle attrezzature. Sono inoltre sempre compresi gli sfridi, i tagli a misura, il trasporto a rifiuto e gli
oneri di discarica del materiale di risulta, anche se afferente alle opere complementari di cui sopra.
Sono infine compresi e compensati tutti gli apprestamenti ed opere provvisionali necessari ad eseguire le
opere di cui sopra nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro, quali
ponteggi, trabattelli, parapetti, rinforzi, puntellamenti di scalvi, di solai ed altri elementi strutturali etc.
anche ove non espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le disposizioni in merito all'esecuzione di opere propedeutiche e complementari, nonché agli
apprestamentiin materia di sicurezza di cui sopra, saranno eseguite dallAppaltatore, a questi impartite a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori Strutture e/o del Coordinatore per la Sicurezza, senza che
alcun ulteriore importo sia dovuto.

art. 6.3 VERIFICA DI QUOTE E MISURE, CONGRUENZA CON PROGETTO ARCHITETTONICO

L’Appaltatore & tenuto alla verifica preventiva di tutte le misure e le quote presenti nel progetto delle
strutture prima di dare esecuzione alle opere in progetto e/o di procedere all'ordine dei
materiali/forniture, a seconda dei casi. L’Appaltatore € inoltre tenuto alla verifica della corrispondenza
delle misure e della consistenza delle opere strutturali con quanto contenuto nel progetto
architettonico. In caso rilevasse incongruita € tenuto a darne tempestiva notizia alla Direzione Lavori
Struttura che provvedera ad impartire le istruzioni necessarie a rendere compatibili le lavorazioni, le
quali dovranno essere eseguite dall’Appaltatore senza pretendere alcun onere aggiuntivo.

art. 6.4 NOTA GENERALE

Il presente documento contiene al suo interno riferimenti circa estremi legislativi e normativi la cui
effettiva vigenza € stata verificata all’atto della redazione dello stesso. Le eventuali modifiche,
successive alla data di emissione del presente documento, non sono evidentemente incluse nella
presente revisione. E pertanto onere dell’Appaltatore verificare, prima dell'inizio dei lavori, la presenza
di eventuali aggiornamenti normativi e legislativi nonché notificare tali modifiche alla Direzione dei
Lavori che provvedera a confermare la congruenza del progetto.
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In particolare, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e la soluzione piu conveniente a giudizio della Direzione
Lavori.

Si ribadisce che I'Appaltatore dovra provvedere alla campionatura dei materiali con congruo anticipo
rispetto ai tempi previsti per la posa in opera, in maniera da evitare nel modo piu assoluto che il DL sia
limitato nei tempi di scelta dei materiali, colori e delle finiture connessi ai tempi di consegna dei
materiali stessi. Pertanto la ditta verra in ogni caso ritenuta responsabile degli eventuali ritardi
verificatosi nell’evenienza di cui sopra. Le campionature verranno di norma approvate attraverso
apposito verbale.

art. 6.5 IDENTIFICAZIONE, CERTIFICAZIONE E ACCETTAZIONE DEGLI| ELEMENTI
STRUTTURALI

| materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018, devono essere:

- identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di cui al capitolo 11
delle NTC2018;

- qualificati sotto la responsabilita del fabbricante, secondo le procedure di cui al capitolo 11
delle NTC2018;

- accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di

accettazione.
Qualora la Direzione Lavori rifiuti una provvista come non atta allimpiego, I'lmpresa dovra sostituirla

con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile dellariuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

L'lImpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
anche se non incluse nelle presenti Norme purché facenti riferimento ad una normativa in uso,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori accettati
dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei
locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e
dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita e la conservazione.
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art. 6.6 CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI

| materiali da impiegare nei lavori dovranno avere i requisiti fissati qui di seguito e negli articoli
successivi; dovranno pertanto essere forniti di un’idonea certificazione d'origine, che attesti la
conformita delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste nelle vigenti Norme.

| materiali per impieghi strutturali dovranno essere conformi a tutto quanto previsto e richiamato nel
capitolo 11 del DM 17.01.2018 “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC18) e alle normative UNI EN di
riferimento.

Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non sara ritenuto idoneo all'impiego ed
immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell'Impresa.

In caso di difformita con quanto fissato nel presente articolo, varra quanto prescritto dalla Norma
specifica.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara
fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori. | materiali dovranno trovarsi, al
momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e
conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Le spese per il prelievo, la formazione, linvio dei campioni, le prove, gli esami e le relative
certificazioni, sono a cura e spese dell'lmpresa.

art. 6.7 STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO

E’ prevista la realizzazione di strutture in acciaio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: supporti in
carpenteria metallica a telaio e tamponamenti in lamiera.

Allo scopo di assicurare comunque il buon esito della costruzione con un montaggio corretto ma anche privo
di forzamenti, coazioni o adattamenti in opera, I'’Appaltatore ha I'obbligo di rilevare a proprio carico
I'esatta posizione delle strutture esistenti, prima di procedere alla stesura degli esecutivi d'officina. Si potra
verificare la necessita di modificare le dimensioni di alcuni elementi costruttivi, I'onere di tali
adattamenti sara comunque a carico dell’'Impresa.

| disegni di progetto che accompagnano il presente capitolato sono disegni esecutivi per i particolari
strutturali a cui si riferiscono ma possono non coprire 'intera casistica; I'appaltatore in sede di
redazione dei disegni di officina e di tutti i particolari della struttura dovra pertanto sviluppare i
particolari costruttivi non rappresentati nei disegni di progetto e richiedere I'approvazione alla Direzione
Lavori Strutture.

Per il fatto stesso di aver rappresentato offerta I’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del
progetto delle strutture in acciaio in tutte le sue parti, di averne verificata la costruibilita e di impegnarsi a
svilupparne in coerenza i disegni di officina anche qualora si debba constatare che nei disegni di
progetto allegati non siano specificati alcuni particolari necessari alla costruzione o vi siano
contraddizioni; I’Appaltatore € tenuto a sviluppare il progetto ove mancante o non sufficientemente
dettagliato, avvalendosi di tecnico qualificato per la redazione di ulteriori disegni e relazioni di calcolo, a
fornire i materiali ed eseguire le opere relative, secondo la migliore soluzione e in conformita degli
ordini della Direzione Lavori Strutture, senza che spetti alcun compenso aggiuntivo.
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Prima delle lavorazioni di officina, specificatamente inerenti le carpenterie metalliche, I'Appaltatore dovra
consegnare alla Direzione Lavori tutti i disegni di officina per I'approvazione. L’approvazione della
Direzione Lavori non solleva I''mpresa dalla responsabilita di ogni eventuale inesattezza e resta facolta della
D.L. di ordinare la demolizione delle opere non correttamente eseguite.

art. 6.7.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le parti in acciaio sia strutturali che di finitura saranno realizzate in base a quanto indicato negli
elaborati del progetto esecutivo, tutte le parti in acciaio poste in opera all’esterno e/o in ambienti
umidi/freddi saranno zincate a caldo per immersione. Tutte le parti a vista saranno polimerizzate con
tinta RAL a scelta della Direzione Lavori. | trattamenti di cui sopra potranno essere estesi anche ad
altre parti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, al fine di preservare l'integrita delle strutture
metalliche e garantirne la durabilita.

Tutti i profili saranno conformi alle prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17 gennaio 2018 e direttiva 89/106/CEE.

| profilati in acciaio laminato a caldo di uso generale apparterranno ad uno dei tipi previsti nella
norma EN 10025-1+6 e in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale secondo le procedure di cui al punto 18.2.4.8, secondo dichiarazione del produttore allegata al
momento della consegna. | profilati cavi di uso generale (anche tubi saldati provenienti da nastro
laminato a caldo), apparterranno a uno dei tipi aventi le caratteristiche meccaniche riportate nelle
specifiche norme europee. Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che devono essere
contenute nelle informazioni che accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la
marcatura CE di cui al D.P.R. n. 246/1993. Le caratteristiche tecniche per i profilati cavi devono essere in
accordo con quanto previsto dalle tabelle delle norme di riferimento: EN 10210-1e EN 10219-1.

Controlli

Ogni fornitura dovra essere accompagnata da documentazione tecnica, certificazioni di collaudo e
documenti di trasporto (DDT) attestanti le caratteristiche degli elementi metallici di cui sopra, 'origine e la
filiera di passaggi dal produttore al cantiere che dimostrino inequivocabilmente la corrispondenza
dell'acciaio che si intende porre in opera alle caratteristiche riportante nella documentazione tecnica di
accompagnamento.

E’ tassativamente fatto divieto all’Appaltatore di porre in opera elementi strutturali in acciaio prima di aver

consegnato alla Direzione Lavori Strutture la documentazione di cui sopra e aver ricevuto autorizzazione
scritta alla posa.

L’eventuale esecuzione di prove di resistenza a trazione presso un laboratorio accreditato su campioni di

acciaio prelevati da profilati giunti in cantiere sara prescritta ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori
Strutture, ogni onere relativo restera a carico dell' Appaltatore.
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art. 6.7.2 SALDATURE

La saldatura degli acciai avverra in stabilimento o in cantiere ove previsto con uno dei procedimenti
all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063. | saldatori nei procedimenti
semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1 da parte di un
ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1., gli operatori dei procedimenti
automatici o robotizzati saranno certificati secondo la norma UNI EN 1416. Tuttii procedimenti di
saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1. Verra prodotta la
certificazione dell'azienda e del personale operata da un ente terzo scelto, in assenza di prescrizioni,
dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.

art. 6.7.3 BULLONI

| bulloni saranno di classe non inferiore a quelle indicate sugli elaborati ed avranno caratteristiche
dimensionali conformi a quanto riportato nelle NTC2018 e normative di comprovata validita.

La lunghezza della zona filettata dei bulloni dovra essere proporzionata allo spessore totale da serrare, Si
fara comunque uso di rosette piane sotto dado per tutti i bulloni.

Non € ammesso 'impiego di bulloni che non portino su viti e dadi il contrassegno con marchio del
produttore e la classe.

art. 6.7.4 CALCESTRUZZ0

| Calcestruzzi per impieghi strutturali dovranno essere conformi a quanto riportato nel cap. 11.2 delle
Norme Tecniche per le costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018. In particolare le caratteristiche
specifiche dei calcestruzzi per i diversi manufatti di cui agli elaborati del progetto esecutivo, dovranno
rispettare quanto prescritto negli elaborati stessi e nelle relazioni di calcolo.

| controlli di accettazione dovranno essere quelli di cui al capitolo 11 delle citate Norme Tecniche e
saranno svolti a cura e carico dell'Appaltatore su indicazioni della Direzione Lavori.

Tutti gli oneri quali la predisposizione dei provini di calcestruzzo, la loro conservazione, il trasporto
presso un laboratorio accreditato per I'esecuzione delle prove, la consegna dei report di prova alla
Direzione Lavori sono a cura e carico dell’Appaltatore. Il laboratorio accreditato dove eseguire le prove
sara indicato dall’Appaltatore e sottoposto al benestare della Direzione Lavori.

L’appaltatore € tenuto alla consegna dei campioni presso il laboratorio individuato entro 15 giorni dalla
data di esecuzione del getto, e ad assicurare che le prove stesse di schiacciamento vengano
tassativamente effettuate tra il 28simo e il 45simo giorno dal getto.

Protezione dopo la scasseratura

Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma UNI EN 206-1:2016; al fine di evitare un prematuro
essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito del quale I'indurimento &
ridotto e il materiale risulta piu poroso e permeabile, si dovra procedere ad una stagionatura da eseguire con
i metodi indicati nella Norma.

La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza negli eventuali casseri e di
protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del punto 10.6.4,
prospetti XIl e XIlI, della Norma UNI EN 206-1:2016.
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Controlli

Nel caso in cui il conglomerato venga prodotto in stabilimento, esso dovra essere obbligatoriamente dotato
di certificazione FPC che I'lmpresa Appaltatrice dovra fornire alla D.L. unitamente ai documenti di trasporto
dei singoli getti.

Tutti gli oneri relativi alla serie di prove saranno a carico dell'Impresa.

| controlli in opera saranno svolti in conformita a quanto specificato al cap. 11 del D.M. 17.01.2018 NTC18.
Nel caso in cui il valore della resistenza caratteristica ottenuta sui provini risulti essere inferiore a quello
indicato nel progetto e nei disegni di progetto approvati dal Direttore dei lavori strutturali, questi potra, a
suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera interessata in attesa dei risultati
delle prove della seconda serie di prelievi, eseguite presso Laboratori ufficiali.

Qualora dalle prove eseguite presso i Laboratori autorizzati risultasse un valore della Classe C inferiore a
quello indicato nei progetti, occorre procedere, a cura e spese dell'Impresa, ad un controllo teorico e/o
sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della
resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in
opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera, 0
con l'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione
supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la
Classe C € ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle
vigenti norme dilegge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra accettato.

Nel caso in cui la Classe C non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'lmpresa
sara tenuta a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei
provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente
approvati dalla Direzione dei Lavori. Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'lmpresa se la
Classe C risultera maggiore a quella indicata nei progetti.

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture gia
realizzate e stagionate, oppure di effettuare, in caso eccezionale, sulle opere finite, armate o non,
misure di resistenza a compressione, ad esempio a mezzo sclerometro. Tale onere € a carico
dellAppaltatore.

Ciascuna prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verra eseguita previo accordi ed
indicazioni da parte della DL.

La Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio |a taratura dello sclerometro direttamente
su provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione.
Per l'interpretazione dei risultati € buona norma procedere anche a prove di confronto su strutture le cui
prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Il rapporto acqua-cemento dovra essere controllato determinando I'acqua contenuta negli inerti e
sommando tale quantita all'acqua di impasto. In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo
della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati.
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art. 6.7.5 ACCIAIO PER ARMATURA

L’acciaio previsto € del tipo B450C per quanto riguarda barre e ferri piegati e dovra rispondere alle
prescrizioni e proprieta richieste nelle "Norme tecniche per le costruzioni (DM 17.01.2018)” al punto
11.3.2 e quant’altro previsto per gli acciai tipo B450C. Per le reti elettrosaldate sara impiegato
esclusivamente acciaio del tipo B450A; € richiesta la conformita alla norma sopra richiamata. Le
certificazioni dei produttori, ai sensi delle normative vigenti dovranno essere fornite alla Direzione Lavori
Strutture per il nulla osta, prima di attivare la fornitura.

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature,
paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurita e da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva
lavorazione, a macchina o a mano, che possa menomare la sicurezza di impiego.

Controlli

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal Testo Unico D.M.
17.01.2018 NTC18. Per I'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato nelle UNI
ENISO 15630-1 e UNI EN ISO 15630-2.

Tutte le partite di barre verranno sottoposte a controllo in cantiere e sara prelevato un congruo
numero di spezzoni da inviare ad un laboratorio accreditato secondo le quantita e le specifiche
di legge (D.M. 17.01.2018 NTC18).

Tutti gli oneri quali la predisposizione dei provini di barre per le prove di trazione e piegamento, laloro
conservazione, il trasporto presso un laboratorio accreditato per 'esecuzione delle prove, la consegna
dei report di prova alla Direzione Lavori Strutture sono a cura e carico dell’Appaltatore. Il laboratorio
accreditato dove eseguire le prove sara indicato dall’Appaltatore e sottoposto al benestare della
Direzione Lavori Strutture. L'appaltatore € tenuto alla consegna dei campioni presso il laboratorio
individuato entro 15 giorni dalla data di consegnain cantiere.

art. 6.7.6 CARPENTERIE IN LEGNO PER OPERE IN C.A.

E prevista e inclusa nell'appalto (anche dove non espressamente indicato e/o computato) la fornitura e
posa in opera di sistemi di carpenteria normali in legno per opere di conglomerato cementizio armato
compresi i ponteggi di servizio e spalmatura di apposito disarmante. Saranno genericamente previsti
pannelli per getti in elevazione.

| pannelli utilizzati per le elevazioni dovranno essere di tipo omogeneo mai utilizzati prima, non
dovranno presentare delle fessure o degli imbarcamenti che possano ripercuotersi sul risultato estetico del
getto. Tutti i pannelli dovranno essere impregnati prima della posa con prodotto disarmante per
permettere il perfetto distacco del calcestruzzo di getto dal cassero stesso.
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Art. 7 PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla
destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

Art. 7.1 SEGATI DI LEGNO

| segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

* tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +10 mm;

* tolleranze sullo spessore: 2 mm;

* umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829;

« trattamenti preservanti vari.

Art. 7.2 PANNELLI A BASE DI FIBRA DI LEGNO

| pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con i requisiti generali della norma UNI EN 622-1 e con le
seguenti caratteristiche:

* tolleranza sulla lunghezza e larghezza: +3 mm,

* tolleranze sullo spessore: +0,5 mm;

* umidita non maggiore dell'8%;

* massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m?; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m?*; per tipo duro
oltre 800 kg/m?3, misurate secondo le norme UNI vigenti.

Art. 7.3 PANNELLI A BASE DI LEGNO LAMELLARE

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato sono prodotti conformemente alla UNI EN 14080.
L'attribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una delle classi di resistenza previste dalla UNI
EN 14080 puo essere effettuata sulla base delle proprieta delle lamelle o direttamente sulla base dei
risultati di prove sperimentali, secondo le UNI EN 384 e UNI EN 408.

Le dimensioni delle singole lamelle rispetteranno i limiti per lo spessore e per I’ area della sezione
trasversale indicati nella UNI EN 14080.

Il micro-lamellare (LVL) € un prodotto a base di legno realizzato incollando tra loro fogli di legno di
spessore generalmente compreso frai 3 e 6 mm, con I'impiego di calore e pressione, con le fibre
orientate nella direzione dellasse dell'elemento. Definizione, classificazione e specifiche sono contenute
nella norma europea UNI EN 14279.

Gli elementi strutturali in microlamellare di tipo lineare (travi) hanno tutti gli strati disposti in direzione
parallela all'asse dell'elemento. La sezione trasversale in genere € costituita da un minimo di 5 strati.

Art. 7.4 PANNELLI A BASE DI PARTICELLE DI LEGNO
| pannelli a base di particelle di legno (truciolati) a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli

articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
+ tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £5 mm;
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* tolleranze sullo spessore: 0,5 mm;

* umidita del 10% = 3%;

* massa volumica 500 kg/m?,

* resistenza al distacco degli strati esterni 0,8 N/mm? minimo, misurata secondo la norma UNI EN
311.

Art. 7.5 PANNELLI DI LEGNO COMPENSATO

| pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto, o negli
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

* tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;

* intolleranze sullo spessore: £1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;

* umidita non maggiore del 12%

* grado di incollaggio (da 1 a 10), misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2.

Art. 8 LEGNO LAMELLARE

| legno lamellare disponibile sotto forma di travi, di pannelli in multistrati o di sezioni sagomate di varia
natura proveniente dalle migliori zone di accrescimento (con raccordi fra le parti mediante piccoli raggi
di curvatura il raggio non pué essere inferiore a 160 volte lo spessore della lamella di specie resinosa e
200 volte per lamelle di specie dure) dovra essere fornito in opera conformemente alle norme UNI (in
particolare la UNI EN 14080) e/o CNR vigenti ed in loro mancanza quelle della letteratura tecnica (in
primo luogo le norme internazionali ed estere). Ogni pezzatura dovra essere selezionata
qualitativamente e dimensionalmente, stagionata, giuntata di testa e piallata sulle Quattro facce,
formando le lamelle nelle misure richieste dagli elaborati di progetto. Le lamelle, assemblate per
incollaggio eseguito con collanti di tipo strutturale (a base di resorcina formaldeide o di urea),
dovranno essere del tipo impregnato con sostanze atte a garantire l'assoluta inattaccabilita da parte di
insetti, funghi, agenti atmosferici e chimici. Le strutture portanti dovranno, grazie all'elevata coibenza
termica, impedire la creazione di ponti termici ed eliminare fenomeni di condensa.

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 14080, e, secondo quanto specificato al punto A del paragrafo 11.1 del D.M. 17
gennaio 2018, recare la marcatura CE.

Le singole tavole, per la composizione di legno lamellare, dovranno soddisfare i requisiti della norma
europea armonizzata UNI EN 14081-1 al fine di garantirne una corretta attribuzione ad una classe di
resistenza. Per classi di resistenza delle singole tavole superiori a C30 si fara riferimento esclusivo ai
metodi di classificazione a macchina. Le singole lamelle vanno tutte individualmente classificate dal
fabbricante come previsto al § 11.7.2 del citato decreto.

Per il controllo della qualita e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove:

* di delaminazione;

« di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio;

+ di controllo degli elementi;

* laminati verticalmente;

* controllo delle sezioni giuntate.

La determinazione della resistenza a taglio e delle proprieta meccaniche perpendicolari alla fibratura e  di
altre proprieta fisiche e meccaniche saranno effettuate secondo le prescrizioni di cui alle norme UNI EN
408.
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Art. 9 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

Art. 9.1 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, le
denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

* i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

« i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;

+ gli alabastri calcarei;

* le serpentiniti;

* oficalciti.

Granito (termine commerciale).

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi)

A questa categoria appartengono:

* i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo,
feldspati sodico potassici e miche);

* altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

* le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

* alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da
decorazione e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale)

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione.

Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

* rocce tenere e/o poco compatte;

* rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti,
leucititi, ecc.). Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI
EN 14618.

Art. 10 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione. | prodotti vengono di seguito considerati al momento della
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conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - | prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;

b) sono ammessi i sequenti difetti visibili sulle facce in vista:

b1) qualita I:

* piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;

« imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti sumeno del 10% degli
elementi;

b2) qualita II:

* piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto:

* piccole fenditure;

« imperfezioni di lavorazione come per la classe I;

* alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

b3) qualita Ill:

* esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di

resistenza meccanica);

+ alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;

c) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15%;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei
limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che
accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti;

f) i prodotti devono essere contenuti in appositiimballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidita nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).

Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la UNIISO 3810;

3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere
associate alla classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e
sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN
14411. | prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette,
saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad
accordi tra Direzione dei Lavori fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato al
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fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle
greificate” dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:

* resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;

* resistenza alla flessione 2,5 N'mm? (25 kg/cm)2 minimo;

« coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a
secco ed estruse, per cui:

* per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;

* per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno
concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai
produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della norma UNI EN ISO 10545-1.

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito € manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informative riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni
predette.
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Applicazione
In osservanza del D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) Criteri Ambientali Minimi per
I'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi si riportano le
strategie applicative relative alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di
riferimento agli specifici CAM. Nello specifico si riportano i criteri relativi al punto 2.5. SPECIFICHE
TECNICHE PER | PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)
Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella
successiva tabella:

a. pitture e vernici per interni;

b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito

una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura

organica), incluso le resine liquide;

c. adesivi e sigillanti;

d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);

e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);

f. controsoffitti;

g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

| calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati avranno un contenuto di materia recuperata,
riciclata, sottoprodotti pari ad almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni
(riciclata, recuperata e sottoprodotti):

o = peso secco delle materie riciclate,recuperate,sottoprodotti
0 —

peso del cls al netto dell’acqua

Prodotti prefabbricatiin calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo
vibrocompresso

Il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata,
recuperata e sottoprodotti), sara:

> 5% sul peso del prodotto nel caso di prodotti prefabbricatiin calcestruzzo;

> 7,5% sul peso del prodotto nel caso di blocchi per muratura in cls aerato autoclavato.

Acciaio

L'acciaio con fini strutturali, sara prodotto con un contenuto minimo di materie recuperate, riciclate,
sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) pari al:

75% per acciaio da forno elettrico non legato;

60% per acciaio da forno elettrico legato(3);

12% per acciaio da ciclo integrale.

Per quanto riguarda, invece, l'acciaio con fini non strutturali, il contenuto minimo di materie recuperate,
riciclate, sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) sara pari al:
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65% - acciaio da forno elettrico non legato;
60% - acciaio da forno elettrico legato;
12% - acciaio da ciclo integrale.

Laterizi

| laterizi usati per muratura e solai, avranno un contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti
(sul secco), inteso come somma delle singole frazioni utilizzate:

> 15% sul peso del prodotto;

> 10% sul peso del prodotto, se i laterizi contengono solo materia riciclata, recuperata.

Per quanto riguarda, invece,i laterizi impiegati per coperture, pavimenti e muratura faccia vista, il
contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (sul secco), sara:

2 7,5% sul peso del prodotto;

> 5% sul peso del prodotto, se i laterizi contengono solo materia riciclata, recuperata.

Prodotti legnosi

| prodotti legnosi impiegati in elementi strutturali saranno costituiti da materie prime vergini e corredati di
Certificazione FSC o PEFC (supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto
riportante la dichiarazione di certificazione).

Se i prodotti legnosi sono, invece, impiegati come isolanti, questi saranno costituiti prevalentemente da
materie prime seconde (legno riciclato) e corredati di una certificazione di catena di custodia rilasciata da
organismi di valutazione della conformita, che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quale:

FSC Riciclato: attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato; PEFC: attesta almeno il 70% di
contenuto di materiale riciclato;

ReMade in Italy, con indicazione della % di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualita ecologica
Ecolabel EU.

Isolanti termici ed acustici

Con il termine isolanti, si intendono quei prodotti da costruzione con funzione di isolamento termico,
ovvero acustico, costituiti da:

uno o piu materiali isolanti (ogni singolo materiale isolante utilizzato deve rispettare i requisiti qui
previsti); un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante (in questo caso solo
i materiali isolanti devono rispettare i requisiti qui previsti).

Gli isolanti termici utilizzati per 'isolamento dell'involucro dell'edificio (esclusi quelli usati per I'isolamento
degli impianti) avranno i seguenti requisiti:
a) Marcatura CE (data da norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o ETA per cui
il fabbricante puo redigere la dichiarazione di prestazione DoP e apporre la marcatura);
b) concentrazione inferiore allo 0,1% (peso/peso) delle sostanze incluse nell’elenco di sostanze
estremamente preoccupanti, secondo il regolamento REACH;
¢) assenza di agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per
esempio gli HCFC;
d) assenza di prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo;
e) concentrazione di agenti espandenti inferiori al 6% del peso del prodotto finito (nel caso in cui
sono prodotti da una resina di polistirene espandibile);
f) lane minerali conformi alla Nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
(CLP).
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Siriportano nella tabella di seguito le quantita minime di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti
(valutate sul peso come somma delle tre frazioni), previste per le principali tipologie di isolanti:

Materiale Contenuto cumulativo di materiale recuperato,
riciclato ovvero sottoprodotti
80%

Cellulosa (Gli altri materiali di
origine legnosa rispondono ai
requisiti di cui al criterio “2.5.6-
Prodotti legnosi™).

Lana di vetro 60%
Lana di roccia 15%
Vetro cellulare 60%
Fibre in poliestere’ 50%

(per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale
rinnovabile, tale percentuale minima pud essere del 20% se il
contenuto di materiale da fonte rinnovabile & almeno pari all’85% del
peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 1
materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una
fonte vivente e che puo essere continuamente reintegrata.)

Polistirene espanso sinterizzato 15%
(di cui quantita minima di
riciclato 10%)

Polistirene espanso estruso (di 10%
cui quantita minima di riciclato

5%)

Poliuretano espanso rigido 2%
Poliuretano espanso flessibile 20%
Agglomerato di poliuretano 70%
Agglomerato di gomma 60%
Fibre tessili 60%

Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti

Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, avranno un
contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni:

> 10%j;

> 5% nel caso di prodotti a base di gesso.

Murature in pietrame e miste
Il progetto prevede l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).

Pavimentazioni dure
Le piastrelle di ceramica saranno conformi ai criteri ecologici riportati nella Decisione 2009/607/CE,
fissati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica alle coperture dure. Al riguardo si
considerano i seguenti criteri:

1. razione delle materie prime

2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali

metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio

4.2. Consumo e uso di acqua

4.3. Emissioni nell’aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri)

4.4. Emissioni nell'acqua

5.2. Recupero dei rifiuti
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6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)
In fase di consegna dei materiali, inoltre, la rispondenza al criterio sara verificata utilizzando prodotti
recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE;

- Una dichiarazione ambientale ISO di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma

ISO14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio;
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo lll (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e allanorma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDltaly®.

Pavimenti resilienti

Il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni,sara:

> 20% sul peso del prodotto, nel caso di pavimentazioni costituite da materie plastiche;

> 10% sul peso del prodotto, nel caso di pavimentazioni costituite da gomma.

Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati
pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Il requisito sara poi verificato tramite documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati
di sicurezza, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto attestante che le
pavimentazioni non siano prodotte utilizzando ritardanti di fiamma classificati pericolosi dal regolamento
(CE) n. 1272/2008 (CLP).

Serramenti ed oscuranti in PVC
| serramenti oscuranti in PVC saranno prodotti con un contenuto di materie recuperate, riciclate,
sottoprodotti pari ad almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Tubazioni in PVC e Polipropilene

Le tubazioni in PVC e polipropilene saranno prodotte con un contenuto di materie recuperate, riciclate,
sottoprodotti pari ad almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Pitture e vernici

Il progetto prevede I'utilizzo di pitture e vernici con uno o piu dei seguenti requisiti: Marchio di qualita
ecologica Ecolabel UE;

assenza di additivi a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che
determinano una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca;
assenza di sostanze, miscele classificate come pericolose per 'ambiente acquatico di categoria 1 e 2
coni

seguenti codici: H400, H410, H411, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale
criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante);

rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli metalli
pesanti sulla vernice secca;

dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante che le vernici, miscele usate non rientrino nella
lista delle sostanze classificate come pericolose, con allegato fascicolo tecnico datato e firmato.

SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE
Prestazioni ambientali del cantiere
Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:
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- individuazione delle possibili criticita legate allimpatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti
sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.

- definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storicoculturali
presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti
(fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora I'area di cantiere ricada in siti
tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, comprese radici e ceppaie. Per
I'individuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona
d’ltalia” (Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto &
Laura Celesti-Grapow);

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con
materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non & ammesso usare gli alberi per
l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;

- disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle preesistenze arboree e
arbustive autoctone (& garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);

- definizione delle misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e per
minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a
basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico 0 a led, generatori di
corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per 'acqua calda ecc.);

- fermo restando I'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26
ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, definizione di misure per I'abbattimento del
rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei
materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e I'eventuale installazione di schermature
coperture antirumore (fisse 0 mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di lavorazione piu rumorose, con
particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a
ridotta emissione acustica;

- definizione delle misure per I'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle
attivita di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle “fasi
minime impiegabili”: fase Ill A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal
gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite
dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);

- definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e
I'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e
scarico delle acque;

- definizione delle misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di
irrorazione delle aree di lavorazione con I'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del
sollevamento della polvere;

- definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la
diminuzione di materia organica, il calo della biodiversita nei diversi strati, la contaminazione locale o
diffusa, la salinizzazione, I'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti
accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e
smaltimento del suolo contaminato;

- definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali I'impermeabilizzazione di
eventuali aree di deposito temporaneo dirifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di
essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
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- definizione delle misure idonee per ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e
sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie
particolarmente sensibili alla presenza umana;

- misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da
avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

- misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali
etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con
idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

Demolizione selettiva, recupero e riciclo

Ristrutturazione, manutenzione e demolizione

Il progetto prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed
escludendo gli scavi, da avviare ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre
operazioni di recupero (nel rispetto dell’art. 179 Digs 152/2006).

Il progetto stima, la quota parte di rifiuti che potra essere avviata a preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Tale stima si basa su:

valutazione delle caratteristiche dell'edificio;

individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono
sorgere durante la demolizione;

stima delle quantita di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;

stima della percentuale dirifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti
prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione.

Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:

a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;

b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

Conservazione dello strato superficiale del terreno

Nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo
esistente), sara prevista la rimozione e I'accantonamento provvisorio (nell’attesa di fare le lavorazioni
necessarie al riutilizzo) del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.

Rinterri e riempimenti

Il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno, proveniente dal
cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, conforme ai parametri della norma UNI
11531-1: nel caso di riempimenti con miscele betonabili (miscele fluide, a bassa resistenza controllata,
facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), sara utilizzato almeno il 70% di
materiale riciclato (conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti
all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 111049);

nel caso di riempimenti con miscele legate con leganti idraulici (di cui alla norma UNI EN 14227-1) sara
utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato (conforme alla UNI EN 13242).
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NOTE

Fanno parte integrale del progetto e del contratto le seguenti specifiche:

Sono comprese tutte le seguenti lavorazioni e forniture sia per le opere interne che esterne di tipo
architettonico, strutturale e impiantisco necessarie per completare il progetto architettonico cosi
come descritto nel contratto, capitolato, negli elaborati grafici e nel computo necessarie per dare un
lavoro finito e aregola d'arte.

L’esatto dimensionamento delle opere, di infissi, porte, finestre e di ogni elemento e manufatto oggetto
di appalto sara verificata in cantiere: Eventuali differenze rispetto agli elaborati (sempre che non
comportino modifiche sostanziali per quanto riguarda forme, dimensioni o tipologia) non possono
giustificare aumenti di prezzo. Le varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalita
(sempre che non comportino modifiche sostanziali) sono comprese nel prezzo di offerta.

Ogni materiale, finitura, accessorio, etc. dovra essere campionato prima della posa ed approvato ad
insindacabile giudizio della DL.

| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e come qui descritto; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

Nonostante |'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

In caso di contrasto tra norme e prescrizioni del Capitolato, del progetto o di altri elaborati allegati al
contratto o citati nei documenti, a meno che non sia espressamente chiarito o dichiarato,
valgono sempre ed esclusivamente quelle pit rispondenti al progetto ad esclusivo giudizio della D.L.
Quando negli elaborati di contratto, per uno stesso titolo sono indicate piu possibilita, la scelta e
sempre di esclusiva pertinenza della D.L.

Quando negli elaborati di contratto manca una precisazione, indicazione, determinazione, prescrizione,
etc. essa sara fatta dalla D.L. nel corso dei lavori.

Quando é stabilito che una determinazione o scelta € demandata alla D.L. il giudizio, il gradimento, la
determinazione, la facolta, la scelta, sono da ritenersi assolute, insindacabili ed inappellabili.

In tutti i suddetti casi, qualunque sia la determinazione o la scelta fatta dalla D.L., all'Impresa non spetta
alcun compenso, indennita o rimborso spesa, oltre il prezzo pattuito.

DRM CALABRIA - Museo e Parco Nazionale Scolacium | Pag. -29



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO OPERE PROGETTO ESECUTIVO
DOCO1 RVO0  py\ ) STRUTTURE E FINITURE
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In caso di contrasto tra norme e prescrizioni del Capitolato, del progetto o di altri elaborati allegati al
contratto o citati nei documenti, a meno che non sia espressamente chiarito o dichiarato,
valgono sempre ed esclusivamente quelle piu rispondenti al progetto ad esclusivo giudizio della D.L.
Quando negli elaborati di contratto, per uno stesso titolo sono indicate piu possibilita, la scelta & sempre
di esclusiva pertinenza della D.L.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: “Borgia, Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium” -
Opere di completamento per I'accessibilita — Legge 190/2014”

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell'opera e relativi allegati, dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza. Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri
per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 13 FORMA DELL'APPALTO

L'Appalto, complessivamente inteso, viene remunerato A MISURA.

| concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base dei Lavori dettagliatamente descritti nel
presente Capitolato Speciale D’Appalto e nella restante documentazione di gara, indicando i RIBASSI
UNICI PERCENTUALI, al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge, meglio dettagliati nel
Disciplinare di gara.

L’ importo complessivo & pari a € 143.685,00 (centoquarantatremila-seicentottantacinque/00), al netto
di IVA e/o di altreimposte e contributi dilegge, di opzioni e modifiche contrattuali. Essocomprende
limporto a base di gara, che € pari ad € 139.500,00 (centotrentanovecinquecento/00) al netto di IVA elo
di altre imposte e contributi di legge, nonché gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
4.185,00 (quattromilacentottantacinque/00).

‘ QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO (PRE GARA)

IMPORTI
Descrizione %
Parziali TOTALI
A) LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO:
A.1) | LAVORIA MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:
A.1.1) | LAVORI PRINCIPALI:
. . . , €
a.1.1a | Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso) 139.500,00
a.1.1b | Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso) € 4.185,00
a.1.1c | lavori somma urgenza €
- 9 72.000,00
a.1.1d | oneri di sicurezza somma urgenza € 2.000,00
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. I . €
Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto: 217.685,00
Importo relativo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione
A.1.2) | della criminadlita e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del €0,00
DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di
A.1.3) | importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale € 0,00
(importo soggetto a ribasso)
Importo complessivo LAVORI A.1): €
P p " 217.685,00
A.2) | FORNITURE E SERVIZI:
) - . S €
a.2.1 | Forniture per il miglioramento dell'accessibilita 38.000,00
a.2.2 | Strumentazione tecnologica per accessibilita € 7.000,00
a.2.3
Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto: €
p p : PPATto: | 45.000,00
Importo complessivo voce A = (A.1+A.2): €
porto complessivo voce A = (A.1+A.2): 262.685,00
B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B.1 |rimborsi previa fattura (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di
gara, comprensivo dei costi della sicurezza):
b.1.1 | specifica 5,00% €0,00
€0,00
B.2 | Rilievi:
b.21 B|I|eY|, .accertameptl e indagini da esegtlure ai diversi £0,00
livelli di progettazione a cura della Staziona appaltante
b.2.2 F.{|I|e\{|, .accertamehtl e indagini da esegw.re ai diversi €0,00
livelli di progettazione a cura del progettista
b.2.3 | CNPAIA 4% (b.2.2) 4,00% € 0,00
Totale voce RILIEVI (B.2): € 0,00|
B.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:
b.3.1 | specifica € 0,00
Totale voce ALLACCIAMENTI Al PUBBLICI SERVIZI (B.3): €0,00
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B.4 Imprevisti (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara,
) comprensivo dei costi della sicurezza):
b.4.1 | per: Lavori A.1) 4,00% €8.707,40
b.4.2 | per: Forniture A.2) 2,00% € 900,00
Totale voce IMPREVISTI (B.4): | € 9.607,40
B.5 | Acquisizione aree o immobili, indennizzi:
b.5.1 | Indennita di espropriazione terreni € 0,00
b.5.2 | Spese di acquisto terreni € 0,00
b.5.3 Inc.iennl'Fa di esprgprlazmne immobili (fabbricati £0,00
esistenti + terreni)
b.5.4 Spese 'dl acquisto immobili (fabbricati esistenti + €0,00
terreni)
Totale voce ACQUISIZIONI (B.5): €0,00
B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera
) a) del DLgs 36/2023:
b.6.1 | Accantonamento €0,00
Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6): €0,00
SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nonche
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
B.7 | direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi
previdenziali):
ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO
DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP /
Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' Ufficio
b.7.1.a | della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori 2,00% €5.253,70
amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc.
) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del
D.Lgs. 36/2023
b.71b Progettazione di fattibilita ed esecutiva, direzione lavori €29.036,77
e CSP e CSE
b.7.2 | Direzione lavori €0,00
b.7.3 | CSP e CSE € 0,00
b.7.5 |CNPAIA4% (b.7.1.b +b.7.2 +b.73 +b.7.4) 4,00% €1.161,47
b.7.6 | Spese per assicurazione € 600,00
.77 Spese pe.r.m‘|§5|on| del.persgnalt.e |nterno“|ncar|cato €1.062,92
delle attivita interne di realizzazione dell'intervento
. €
Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) : 37.114,86
B.8 Spese per attivita tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso
) contributi previdenziali):
b.8.1 | Supporto specialistico
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b.8.2
Attivita di supporto e di assistenza al RUP: fasi di
b.8.3 | progettazione, appalto, esecuzione e collaudo, €0,00
compreso attivita di monitoraggio e rendicontazione
Spese per la verifica preventiva della progettazione (art.
b.84 42 del DLgs 36/2023) €0,00
b.8.5 | CNPAIA 4% (b.8.1 +b.8.2 +b.8.3 +b.8.4) 4,00% €0,00
Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti
b.8.6 | dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs €0,00
36/2023)
Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8): €0,00
B.9 Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta
’ economicamente piu vantaggiosa):
Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e
9.1 rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e €0.00
e architettura (Progettazione D + E, CSP, CSE, Direttori ’
operativi)
Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e
b.9.2 |, , ) €0,00
rimborso spese) per affidamento lavori
b.9.3 Q.uota'/RAP a carico dell'Amministrazione (Circolare DG £0,00
Bilancio n. 99/2018) = 8,50%
Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) : €0,00 |
B.10 | Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023:
b.10.1 | specifica \ \ €0,00
Totale voce SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023 (B.10) : €0,00 |
B.11 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche:
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza
b.11.1 | LL.PP. per gare: Servizi di ingegneria e architettura €0,00
(Progettazione D + E / CSP, CSE, Direttori operativi)
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza
b.11.2 LL.PP. per gare: LAVORI A.1 €35,00
Spese per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio
1.
b.11.3 1949, n. 717 €0,00
Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11) : € 35,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
B.12 | specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11,
del DLgs 36/2023:
b.12.1 | specifica € 0,00
Totale voce ACCERTAMENTI (B.12) : €0,00
B.13 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
) specialistici:
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b.13.1 (?ollaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e £0,00
finale
b.13.2 | Collaudatore statico €0,00
b.13.3 | Collaudatore specialistico €0,00
b.13.4 | CNPAIA 4% di b.13.1+b.13.2 4,00% €0,00
Totale voce COLLAUDI (B.13): €0,00
B.14 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4,
) del DLgs 36/2023:
b.14.1 | specifica € 0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : €0,00 |
B.15 | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:
b.15.1 | specifica € 0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : €0,00 |
B.16 |L.V.A.:
per: Lavori (A.1.1+A.1.3) 10,00% € 21.768,50
per: Forniture A.2) 22,00% € 9.900,00
per: B.1 - Lavori |n'amn?|n|stra2|one diretta previstiin 22,00% €0,00
progetto ed esclusi dall'appalto
per: B.2 - Rilievi 22,00% €0,00
per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% €0,00
per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 22,00% € 1.915,63
per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture A.2 22,00% € 198,00
per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili 0,00% € 0,00
per: B.6 - Accantonamenti 22,00% €0,00
per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione,
ecc... (escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce | 22,00% €6.775,61
b.7.7 non soggette ad IVA)
per: B.8 - Spese per attivita di consulenza e supporto 22,00% € 0,00
per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici 0,00% € 0,00
per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs o
36/2023 22,00% € 0,00
Eelrzllz.)ll - Spese per pubblicita ecc. (esclusi b.11.1 e 22,00% €0,00
per: B.12 - Spese per accertamenti ecc... 22,00% € 0,00
per: B.13 - Spese per collaudo 22,00% € 0,00
per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse 22,00% £0,00
archeologico
€
Totale voce I.V.A. (B.16): 40.557,74
Arrotondamento: € 0,00
. .. €
B Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16): 87.315,00
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€
350.000,00

C IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):

L'importo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non & soggetto
a ribasso come meglio descritto negli allegati di Progetto. L'importo a base di gara & stato calcolato
considerando i prezzi di riferimento per opere edili ed impiantistiche relative ai Prezziari Regionali vigenti ed
in particolare al “Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Calabria.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera cosi come riportati nei suddetti Prezziari
regionali. Il contratto collettivo applicato & il “CCNL edilizia industria del 18 luglio 2018 e del 3 marzo
2022 per le opere edili”, e il "CCNL per 'industria metalmeccanica e l'installazione di impianti" del 5
febbraio 2021 per le opere impiantistiche, in quanto richiamato dalle “Tabelle del Ministero del Lavoroe delle
Politiche Sociali” pubblicate con D.D. N° 37/2022 del 23 agosto 2022.
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Art. 14 CATEGORIA PREVALENTE E TEMPO UTILE

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nel quadro
economico dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’ asta,
i maggiori costi derivanti dall’ adeguamento e dall’ integrazione, da parte del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in
occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’ approvazione
dell’ aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri

aggiuntivi. . .
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

CATEGORIE DEI LAVORI

Categoria Prevalente 0G1 Edifici Civili e Industriali
Categorie Scorporabili 0S32 Strutture in Legno
TOTALE DEI LAVORI DELL’APPALTO € 143.685,00

Il tempo utile stabilito per I'esecuzione di tutte le categorie di lavoro previste nell'appalto € il seguente:
120 giorni (centoventi giorni).
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