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Ministero della Cultura 
Direzione Regionale Musei Calabria 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -       

Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2  “Rimozione delle Barriere  fisiche 
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura” 

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022 

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Archite� oniche) 

MUSEO DI MONASTERACE (RC) 
CUP: F17B21000140006  

Importo del Finanziamento: € 552.000,00

PROGETTO ESECUTIVO 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 

Il Dire� ore 

Dott. Filippo Demma

Il Responsabile Unico del Proge� o 

Arch. Simona Bruni 

Il Reda� ore della Scheda tecnica Beni Archite� onici 

Arch.  Elena Rita Trunfio 

Il Reda� ore della Scheda tecnica Beni Archeologici 

Dott.ssa Elisa Nisticò 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DL - CSP E CSE 

R.T.P 

Agis S.R.L. Capogruppo 

Arch. Germana Mavrici  Mandante 

REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA 

CODIFICA AGIS COMMESSA: 02/24/C

Per il DireƩore Generale Avocante
Prof. Massimo Osanna
Il Delegato
DoƩ. Fabrizio Sudano

41_ECON.03
QUADRO ECONOMICO

ELABORATI ECONOMICIECON

ELABORATO

N.1 del 14/07/2025 PROT. 4490-P

MIC|MIC_DRM-CAL|18/07/2025|0004594-A - Allegato Utente 9 (A09)MIC|MIC_DRM-CAL|29/08/2025|0005325-I - Allegato Utente 6 (A06)



Parziali TOTALI

A)
LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO:

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA: 

A.1.1) LAVORI PRINCIPALI:

Lavori a base di appalto OS24 - mitigazione opere parcheggio                
(importo soggetto a ribasso  - Quota lavori con iva al 22%

Lavori a base di appalto OS24 - superamento barriere architettoniche 
(importo soggetto a ribasso  - Quota lavori con iva al 4%

Lavori a base di appalto OG1-superamento barriere architettoniche 
(importo soggetto a ribasso -Quota lavori al 4%)

€ 88 206,97

Lavori a base di appalto OS30 (importo soggetto a ribasso - Quota 
lavori al 22%)

Lavori a base di appalto OS30 (importo soggetto a ribasso - Quota 
lavori al 4%)

€ 65 943,92
a.1.1b € 10 364,54

€ 393 115,03

A.1.2) € 0,00

A.1.3) € 0,00

€ 393 115,03

A.2) FORNITURE E SERVIZI:
a.2.1 € 8 144,26
a,2,2 Servizio di redazione scientifica contenuti tradizionali/digitali € 1 850,00

€ 846,45

€ 46 115,72
€ 46 962,17

MINISTERO DELLA CULTURA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e 
Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima  Generazione” 
- Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un 

più ampio accesso e partecipazione alla cultura” – Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 per 
tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022.       

Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Località: Monasterace (RC)

Monumento: Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon
CUP: F17B21000140006

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

Descrizione %
 IMPORTI 

a.1.1a

di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)

€ 132 781,71

€ 114 799,64

€ 247 581,35

Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)

Importo complessivo  LAVORI  A.1.1)  a base d'appalto:  

Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della 
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del DLgs 36/2023 
(importo non soggetto a ribasso)

Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo 
del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale  (importo soggetto 
a ribasso)

Importo complessivo  LAVORI  A.1):  

Forniture 



€ 9 994,26

 

 € 403 109,29

B)

B.1

b.1.1 specifica € 0,00

€ 0,00
B.2

b.2.1
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione 
a cura della Staziona appaltante

€ 0,00

b.2.2
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione 
a cura del progettista

€ 0,00

b.2.3 CNPAIA 4% (b.2.2) 4,00% € 0,00

€ 0,00
B.3

b.3.1 specifica € 0,00

€ 0,00

B.4

b.4.1 per: Lavori A.1) 5,00% € 19 655,75
b.4.2 per: Forniture A.2) 5,00% € 499,71

€ 20 155,46
B.5

b.5.1 Indennità di espropriazione terreni € 0,00
b.5.2 Spese di acquisto terreni € 0,00
b.5.3 Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni) € 0,00
b.5.4 Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni) € 0,00

€ 0,00

B.6

b.6.1 Accantonamento € 0,00

€ 0,00

B.7

b.7.1.a

ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO 
DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori 
e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori /  Collaudatori  / 
Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc. ) 
da compensasre con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023

1,60% € 6 449,75

b.7.1.b Progettazione PFTE € 0,00
b.7.1.c Progettazione esecutiva € 15 027,69
b.7.2 Direzione lavori € 19 302,24
b.7.3 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
b.7.4 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
b.7.5 CNPAIA 4% (b.7.1.b +b.7.1.c+ b.7.2 + b.7.3 + b.7.4) 4,00% € 2 051,87
b.7.6 Spese per assicurazione dei dipendenti € 0,00

b.7.7
Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di 
realizzazione dell'intervento

€ 508,07

€ 60 306,37

Importo complessivo  FORNITURE  A.2)  a base d'appalto:  

Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei 
costi della sicurezza) : 

Totale voce  LAVORI IN ECONOMIA (B.1): 
Rilievi: 

Totale voce  RILIEVI (B.2): 
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:

Totale voce  ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3): 

Imprevisti (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi 
della sicurezza ):

Totale voce  IMPREVISTI (B.4): 
Acquisizione aree o immobili, indennizzi: 

Totale voce  ACQUISIZIONI (B.5): 
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del DLgs 
36/2023:

Totale voce  ACCANTONAMENTI (B.6): 

SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonchè al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei
lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali): 

€ 16 966,75

Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) : 



B.8

b.8.1
Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della 
progettazione del PFTE ed esecutiva

€ 0,00

b.8.2
Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Direttore 
operativo

€ 0,00

b.8.3
Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, appalto, 
esecuzione e collaudo, compreso attività di monitoraggio e rendicontazione 

€ 0,00

b.8.4
Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del DLgs 
36/2023)

€ 0,00

b.8.5 CNPAIA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4) 4,00% € 0,00

b.8.6
Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti dell'Amministrazione (art. 
2, comma 4, del DLgs 36/2023)

€ 0,00

€ 0,00

B.9

b.9.1
Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) 
per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E, 
CSP, CSE, Direttori operativi)

€ 0,00

b.9.2
Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per 
affidamento lavori

€ 0,00

b.9.3
Quota IRAP a carico dell'Amministrazione (Circolare DG Bilancio n. 
99/2018) = 8,50% 

€ 0,00

€ 0,00
B.10

b.10.1 specifica € 0,00

€ 0,00
B.11

b.11.1
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP.  per gare:  
Servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E / CSP, CSE, 
Direttori operativi) 

€ 17,50

b.11.2
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP.  per gare: 
LAVORI A.1

€ 250,00

b.11.3 Spese per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717 € 0,00

€ 267,50

B.12

b.12.1 specifica € 0,00

€ 0,00

B.13

b.13.1 Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale € 0,00
b.13.2 Collaudatore statico € 0,00
b.13.3 Collaudatore specialistico € 0,00
b.13.4 CNPAIA 4% di b.13.1+b.13.2 4,00% € 0,00

€ 0,00

B.14

b.14.1 specifica € 0,00

€ 0,00
B.15

b.15.1 specifica € 0,00

€ 0,00
B.16

per: Lavori  (A.1)  - Per categoria OS24 e  OS30 22,00% € 41 637,63
per: Lavori  (A.1) a tariffa agevolata Per Categoria OS24, OG1 e OS30 4,00% € 8 154,12

Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi 
previdenziali): 

Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8): 

Spese per commissioni giudicatrici  (nel caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente più 
vantaggiosa): 

Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:

Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) : 
Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023: 

Totale voce  SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023  (B.10) : 
Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche: 

Totale voce  SPESE PUBBLICITA'  e per OPERE ARTISTICHE (B.11) : 

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11, del DLgs 36/2023:

Totale voce  ACCERTAMENTI (B.12) : 

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici:

Totale voce  COLLAUDI (B.13) : 

Totale voce  VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : 

I.V.A.  : 

Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del DLgs
36/2023:

Totale voce  VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : 



per: Forniture (A.2) 22,00% € 2 198,74
per: B.1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in  progetto ed esclusi 
dall'appalto

22,00% € 0,00

per: B.2 - Rilievi 22,00% € 0,00
per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% € 0,00
per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 22,00% € 4 324,27
per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture A.2 22,00% € 109,94
per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili 0,00% € 0,00
per: B.6 - Accantonamenti 22,00% € 0,00
per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc… (escluso: 
incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non soggette ad IVA)

22,00% € 11 736,68

per: B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto 22,00% € 0,00
per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici 0,00% € 0,00
per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023 22,00% € 0,00
per: B.11 - Spese per pubblicità ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2) 22,00% € 0,00
per: B.12 - Spese per accertamenti ecc... 22,00% € 0,00
per: B.13 - Spese per collaudo 22,00% € 0,00
per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico 22,00% € 0,00

€ 68 161,38
 € 0,00

B € 148 890,71

C € 552 000,00

Totale voce    I.V.A.   (B.16): 
Arrotondamento: 

 Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16): 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):
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