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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
CAL25_01.A0
3.001.001

2
CAL25_01.A0
4.005.001

3
CAL25_04.A0
7.002.003

4
CAL25_PRRE
C.P17.001.00
1

LAVORI A MISURA
NUOVA BIGLIETTERIA (SpCat 1)

Demolizione totale di fabbricati, sia per il
volume interrato che per quello fuori terra,
per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli,
ponti di servizio, schermature , eseguita con
mezzi meccanici e ... ulta a discarica
controllata, entro 10 km di distanza, con
esclusione degli oneri di discarica: per
fabbricati con strutture verticali in legno,
muratura e ferro. Valutato a metro cubo vuoto
per pieno

NUOVA BIGLIETTERIA

Biglietteria esistente

Biglietteria esistente

SOMMANO mc

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento. fino alla profondita di m
1,50

NUOVA BIGLIETTERIA

Per la costruzione del vespaio

SOMMANO mc

Carico movimentazione e scarico di materiali
terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e
provenienza giacenti in cantiere Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento
terra e demolizi ... emolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
NUOVA BIGLIETTERIA

Vedi voce n° 2 [mc 11.22]

SOMMANO mc

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero; codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato: Cemento, Mattoni,
Mattonelle e Ceramiche cemento ( riferimento
cod. CEER/EER 17 01 01)

6,15
2,25

6,60

6,20
3,40

8,50

3,50
3,50

0,20

133,46
26,78

160,24

11,22

11,22

11,22

11,22

14,31

23,07

13,14

2293,03

258,85

147,43

A RIPORTARE

2'699,31

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°699,31
NUOVA BIGLIETTERIA
Basamento e pavimento struttura esistente 1,80 6,15 6,20 0,20 13,73
Basamento e pavimento struttura esistente 1,80 2,25 3,40 0,20 2,75
SOMMANO Tn 16,48 30,01 494,56
5 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto
CAL25_PRRE |autorizzato ai fini del loro recupero; codici
C.P17.002.00 |attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato: Legno, vetro e plastica
legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
NUOVA BIGLIETTERIA
Pareti e copertura struttura esistente 0,80 6,15 0,15 3,00 2,21
Pareti e copertura struttura esistente 0,80 6,20 0,15 3,00 2,23
Pareti e copertura struttura esistente 0,80 3,90 0,15 3,00 1,40
Pareti e copertura struttura esistente 0,80 3,00 0,15 3,00 1,08
Pareti e copertura struttura esistente 0,80 2,25 0,15 3,00 0,81
Pareti e copertura struttura esistente 0,80 6,15 6,20 0,15 4,58
Pareti e copertura struttura esistente 0,80 2,25 3,40 0,15 0,92
SOMMANO Tn 13,23 189,75 2°510,39
6 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto
CAL25_PRRE |autorizzato ai fini del loro recupero; codici
C.P17.005.00 attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversam ... erra (compreso il terreno
proveniente da siti contaminati), rocce e
fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05
03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
NUOVA BIGLIETTERIA
Vedi voce n° 2 [mc 11.22] 1,40 15,71
SOMMANO Tn 15,71 29,10 457,16
7 Vespaio in pietrame grezzo, compreso
CAL25_01.A0 rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di
6.011.001 aereazione; escluso il massetto spessore totale
cm 25
NUOVA BIGLIETTERIA
Per la costruzione del vespaio 6,60 8,50 0,20 11,22
SOMMANO mq 11,22 47,52 533,17
8 Getto in opera di calcestruzzo per opere non
CAL25_01.BO |strutturali classe di resistenza caratteristica
4.003.001 C12/15 - consistenza S3
NUOVA BIGLIETTERIA
Platera di fondazione: magrone 6,60 8,50 0,10 5,61
A RIPORTARE 5,61 6°694,59

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,61 6'694,59
SOMMANO mc 5,61 148,27 831,79
9 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe
CAL25_01.BO0 |di esposizione ambientale XC1, esposto a
4.004.001 corrosione da carbonatazione, per ambiente
secco o permanentemente bagnato classe di
resistenza caratteristica C25/30 - consistenza
S3
NUOVA BIGLIETTERIA
Platera di fondazione: platea armata 6,60 8,50 0,25 14,03
SOMMANO mc 14,03 167,83 2'354,65
10 Casseforme in legno per opere di fondazione,
CAL25_01.BO |plinti, travi rovesce
2.002.001 NUOVA BIGLIETTERIA
Platera di fondazione: platea armata 2,00 6,60 0,35 4,62
Platera di fondazione: platea armata 2,00 8,50 0,35 5,95
SOMMANO mq 10,57 29,35 310,23
11 Fornitura e posa in opera di acciaio per
CAL25_01.B0O cemento armato secondo le norme UNI in
3.001.006 vigore Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato
a misura, sagomato e posto in opera, compresi
gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli. Acciaio in barre
NUOVA BIGLIETTERIA
Platea armata: si considerano 60 kg per mc
Vedi voce n° 9 [mc 14.03] 60,00 841,80
SOMMANO kg 841,80 3,61 3°038,90
12 Strutture in legno lamellare strutturale Classe
AP 01 di resistenza C24 secondo UNI EN 338
prodotto con abete rosso, con lamelle di | - I
classe, spessore max mm. 34, incollate con
resine PRF o U.F. e comu ... enti disagiati, la
pulizia finale, la raccolta e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta compreso gli oneri di
discarica e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
NUOVA BIGLIETTERIA
Pareti esterne 8,50 3,00 25,50
Pareti esterne 2,00 2,20 3,00 13,20
Pareti esterne *(H/peso=(3,00+3,65)/2) 2,00 1,60 3,33 10,66
Pareti esterne *(H/peso=(3,65+3,00)/2) 2,00 3,00 3,33 19,98
Pareti esterne 5,70 3,00 17,10
Paretiinterne 2,00 1,40 3,00 8,40
Pareti interne *(lung.=0,95+0,45) 2,00 1,40 3,00 8,40
Pareti interne 2,00 1,80 3,00 10,80
A RIPORTARE 114,04 13°230,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

114,04

13230,16

13
AP 02

14
CAL25_01.CO
3.021.001

15
CAL25_01.E0
5.001.001

16
CAL25_01.E0
5.001.002

17
CAL25_PR.P2
2.043.018

SOMMANO mq

Pacchetto di copertura composto da una
struttura portante in legno lamellare e da
isolamento in fibra di legno morbido
interposto. Sopra le travi in legno lamellare
viene posato un tavolato in legno d ... nti
disagiati, la pulizia finale, la raccolta e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta
compreso gli oneri di discarica e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

NUOVA BIGLIETTERIA

Copertura

SOMMANO mq

Fornitura e posa di manto di copertura in
laterizio posto su idoneo supporto, compresa
la muratura dei filari di gronda e di colmo con
embrici e coppi

NUOVA BIGLIETTERIA

Vedi voce n° 13 [mq 66.74]

SOMMANO mq

Massetto in conglomerato cementizio C12/15
classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte spessore finoacm. 5

NUOVA BIGLIETTERIA

Per posa pavimento

Per posa pavimento

Pavimento esterno

Pavimento esterno

SOMMANO mq

Massetto in conglomerato cementizio C12/15
classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte per ogni cm in piu oltre ai 5 cm

NUOVA BIGLIETTERIA

Vedi voce n°® 15 [mq 51.14]

SOMMANO mq
Fornitura di piastrelle da pavimentazione,

certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
in gres porcellanato opache, delle dimensioni

2,00

2,00

9,40

8,10
5,30
2,80
8,50

7,10

1,90
2,70
1,40
1,60

114,04

66,74

66,74

66,74

66,74

15,39
14,31

7,84
13,60

51,14

102,28

102,28

146,54

197,90

55,63

16,85

2,57

16'711,42

13207,85

3'712,75

861,71

262,86

A RIPORTARE

47°986,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

47°986,75

18
CAL25_01.EO
2.003.001

19
CAL25_PR.P4
1.001.002

20
CAL25_PR.P4
2.001.001

di cm 30x30

NUOVA BIGLIETTERIA
Pavimento interno
Pavimento interno
Pavimento esterno
Pavimento esterno

SOMMANO mq

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres,
klinker o prodotti similari, posate a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillature
dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia
finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle
rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali

NUOVA BIGLIETTERIA

Vedi voce n° 17 [mq 51.14]

SOMMANO mq

Fornitura di finestre e portefinestre in legno
proveniente da foreste a rimboschimento
programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-
1:2016), di qualunque dimensione, compreso
di vetrocamera sigillata tram ... me al
Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con
lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697
con marcatura CE, verniciatura trasparente,
trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mgK per zone
climatiche Ae B

NUOVA BIGLIETTERIA

Facciata ingresso

Facciata ingresso

Altre facciate

SOMMANO m?

Porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta,
cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione con
prodotto impregnante contr ... a nido d’apie
pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due
facce in essenze varie (noce, mogano, rovere,
ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli
lisci o bugnati, a battente ad un’anta

NUOVA BIGLIETTERIA

Porte bagno

SOMMANO m?

2,00

2,00
4,00

2,00

8,10
5,30
2,80
8,50

1,90
2,70
1,40
1,60

2,30
1,50
1,00

0,90

2,70
1,70
1,40

2,70

15,39
14,31

7,84
13,60

51,14

51,14

51,14

6,21
5,10
5,60

16,91

4,86

4,86

38,46

14,44

879,91

454,14

17966,84

738,46

14°879,28

2207,12

A RIPORTARE

67°778,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

67'778,45

21
CAL25_01.EO
7.005.016

22
CAL25_01.EO
7.005.007

23
CAL25_06.101
.003.002

24
CAL25_06.101
.004.002

Posa in opera di finestre, portafinestre in
legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o pil ante. E’ compreso
il materiale per la posa e sigillatura/isolamento
del giunto secondar ... su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. Per vani
FINESTRA superioria4 mqge finoa 5,1 mge
con apertura scorrevole o ad alzante
scorrevole

Complessivamente

SOMMANO cad

Posa in opera di finestre, portafinestre in
legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o pil ante. E’ compreso
il materiale per la posa e sigillatura/isolamento
del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. Per vani
FINESTRA superioria 1,7 mq e finoa2,8 mqge
con apertura oscillobattente e/o vasistas
NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubo in
polipropilene conteggiato a metro lineare, per
linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici
e bagni, idonee per distribuzione d'acqua
sanitaria calda e fred ... pera. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali;
il materiale per le saldature e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di tubo in
polipropilene conteggiato a metro lineare, per
impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, prodotte ... era. Sono escluse
le opere murarie. Sono compresi: i pezzi
speciali; il materiale per le saldature e
guant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Tubo in polipropilene da mm 25
x4,2

NUOVA BIGLIETTERIA

10,00

2,00

2,00

6,00

6,00

10,00

10,00

218,23

106,15

9,70

436,46

636,90

97,00

A RIPORTARE

68'948,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

68'948,81

25
CAL25_06.108
.004.008

26
CAL25_06.108
.004.016

27
CAL25_06.108
.004.022

28
CAL25_06.108
.004.023

Complessivamente

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. | materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre ... ona qualita, la cassetta
di lavaggio sara completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto
d'interruzione e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica
esistente.

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. | materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre ... o dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalita di
esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte. Con gruppo
monocomando

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. | materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre ... oni, ogni altra opera
muraria e quanto altro occorre per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
compresi inoltre: spartiacqua antispruzzo,
bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile
NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. | materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,

10,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,17

565,60

408,17

847,03

151,70

565,60

408,17

847,03

A RIPORTARE

70921,31

COMMITTENTE:




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

70921,31

29
CAL25_06.105
.001.022

30
CAL25_06.108
.006.002

31
CAL25_06.108
.006.005

32
CAL25_06.L0

ammaccature o altre ... ggancio a parete, il
relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio
cromato, le relative guarnizioni, ogni altra
opera muraria e quanto altro occorre per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Bollitori e scaldacqua Scaldacqua elettrico o
termoelettrico da installare a vista costituito
da caldaia vetroporcellanata collaudata per
resistere ad una pressione di 8,0 bar,
resistenza elettrica co ... i intercettazione a
sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione.
Scaldacqua verticale elettrico da 50 |

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANQO cad

Allacci Microschematura idrica per vaso wc in
tubo in polipropilene saldabile PN 20 @ 16
spessore mm 27, (distribuzione tradizionale)
interna ai locali servizi igienici per I'adduzione
dell'acqua fredda dai rubinetti
d'intercettazione del locale a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Allacci Microschematura idrica per
apparecchio sanitario in tubo in polipropilene
saldabile PN 20 @ 16 spessore mm 27,
(distribuzione tradizionale) interna ai locali
servizi igienici per I'adduzione dell'acqua
fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione
del locale a quelli dei singoli apparecchi,
compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile
a cellule chiuse

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Quadri elettrici. apparecchiature: n. 1
interruttore automatico magnetotermico

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

1°'532,62

347,10

60,48

97,23

1°532,62

694,20

120,96

388,92

A RIPORTARE

73'658,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

73'658,01

5.003.005

33
CAL25_06.L0
5.003.030

34
CAL25_06.L0
5.010.029

35
CAL25_06.L0
5.016.001

36
CAL25_06.L0
5.032.020

differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori
automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icnh=
4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio,
montaggio e fissaggio, per locali con
prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mgq.
NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Quadri elettrici. Centralino in contenitore
termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari,
completo di morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
compreso certificazioni come previsto da CEl
EN 61439-1: capacita 8 moduli IP4X

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame
rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualita
G16 e guaina in PVC di qualita Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di
gas corrosivi, risp ... R16, da valere anche per
opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3x 1.5
mmg.

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO ml

Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio, quota parte curve,
pezzi dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti
NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO ml

Punti Luce da incasso o per installazione a vista
realizzati con conduttori LSOH Punto luce su
canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la
linea dorsale, forn ... e la canaletta in PVC

80,00

80,00

1,00

1,00

1,00

1,00

80,00

80,00

80,00

80,00

255,71

34,22

3,28

20,38

255,71

34,22

262,40

1630,40

A RIPORTARE

75'840,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

75'840,74

37
CAL25_06.L0
5.033.009

38
CAL25_06.L0
5.033.010

39
CAL25_06.L0
5.042.051

autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE
INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/
CORNICE O MULTIFUNZIONALE

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Punti Presa da incasso o per installazione a
vista realizzati con conduttori LSOH Punti presa
su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la
linea dorsale, fo ... ca in materiale plastico o
metallico e la canaletta in PVC autoestinguente
a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN
VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V
NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANQO cad

Punti Presa da incasso o per installazione a
vista realizzati con conduttori LSOH Punti presa
su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la
linea dorsale, fo ... le plastico o metallico e la
canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/
cornice o multifunzionale. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU
CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo
Unel

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

Illuminazione a vista e da incasso
Apparecchiature diilluminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1.
Apparecchiatura stagna per installazione da
soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed autoestinguente
V2, cablaggio elettronico con reattore di
efficienza energetica A2. LED singolo modulo
daldWa24W

NUOVA BIGLIETTERIA

Complessivamente

SOMMANO cad

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

8,00

8,00

86,05

85,99

100,89

95,12

344,20

343,96

403,56

760,96

A RIPORTARE

77°693,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

77°693,42

40
AP 03

41
AP 04

42
AP 05

Interventi per i collegamenti degli impianti
luce, distribuzione idrica e di scarico della
nuova struttura alle reti dei sottoservizi
comunali, comprendenti tutte le operazioni di
scavo e rinterro nec ... ttrici, I'inserimento di
eventuali pozzetti esterni, il carico, il
traséporto e gli oneri di discarica dei materiali
non riutilizzabili e quanto altro occorre per
dare il lavoro completo e funzionale.

NUOVA BIGLIETTERIA

SOMMANO corpo

PASSARELLE E RAMPE (SpCat 2)

Fornitura, trasporto e posa in opera di
passerelle e rampe per esterno realizzate in
tavole massello di Deck Angelim Amargoso,
legno sudamericano nobile, stabile e affidabile
per l'uso outdoor, tratta ... per consentire il
deflusso delle acque meteoriche. Compreso e
compensato tutte le sottostrutture necessarie,
le opere murarie e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Passerella

Rampe

SOMMANO mq

NUOVO ASCENSORE (SpCat 3)

Fornitura, trasporto e posa di piattaforma
elettrica con azionamento oleodinamico per il
trasporto verticale e adatta anche per spazi
ridotti, caratterizzata dall’estremo comfort di
marcia a dai consu ... iori oneri per le
lavorazioni in ambienti disagiati, il calcolo
strutturale, le certificazioni previste dalle
norme in vigore e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Ascernsore

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

183,59
20,00

1,00

1,00

183,59
20,00

203,59

1,00

1,00

3'544,39

153,66

102°659,23

3'544,39

31'283,64

102°659,23

215°180,68

215°180,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TARIFFA

TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 NUOVA BIGLIETTERIA 81'237,81
002 PASSARELLE E RAMPE 31'283,64
003 NUOVO ASCENSORE 102'659,23
Totale SUPER CATEGORIE euro 215'180,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MPORTL | incia
TARIFFA %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 CAT. 0G2 112'521,45 52,292
002 CAT. 054 102'659,23 47,708
Totale CATEGORIE euro 215°180,68 100,000
Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




