



Ministero della Cultura
Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO ARCHEOLOGICO LAMETINO - LAMEZIA TERME (CZ)

CUP: F87B21000680006

Importo del Finanziamento: € 441.600,00

PROGETTO ESECUTIVO

EC.02

Computo Metrico Estimativo
Elaborato aggiornato in riferimento
al Prezzario della Regione Calabria 2025

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per il Direttore Generale Avocante
Prof. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Simona Bruni

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici
Arch. Elena Rita Trunfio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Arch. Daniela Francini
Arch. Carla Salamanca

DL
Arch. Daniela Francini
Arch. Carla Salamanca

CSP
Arch. Raffaele Colosimo

CSE
Arch. Raffaele Colosimo

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO (Cat 1)							
1 / 1 CAL25_01.E0 2.035.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... o", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO		277,20			277,20		
	SOMMANO ml					277,20	80,49	22'311,83
2 / 2 CAL25_01.E0 2.035.006	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... , come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO		3,60			3,60		
	SOMMANO ml					3,60	48,61	175,00
3 / 3 CAL25_01.E0 2.035.002	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... icolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	60,76	486,08
4 / 4 CAL25_01.E0	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)							
	A R I P O R T A R E							22'972,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'972,91
2.035.005	con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... , come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO		108,00			108,00		
	SOMMANO ml					108,00	48,61	5'249,88
5 / 5 CAL25_01.E0 2.035.004	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... me prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	52,10	1'198,30
6 / 6 CAL25_01.E0 2.035.003	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... me prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	52,10	1'302,50
7 / 7 CAL25_04.E0 7.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Segnaletica disabili		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		30'723,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		30'723,59
8 / 8 CAL25_01.CO 2.001.003	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da ... ta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Pareti in cartongesso per separare l'ascensore dalla zona non accessibile ai visitatori colonne					10,00	3,57	35,70
	SOMMANO mq							
			3,15		4,20	13,23		
		8,00	2,00		2,40	38,40		
	SOMMANO mq					51,63	131,35	6'781,60
9 / 9 AP 21	Fornitura e posa in opera di controparete realizzata mediante lastre in gesso rivestito dello spessore di 12,50 mm, marcate CE a norma UNI EN 15283-1 in classe A1 di reazione al fu ... i battiscopa se presenti, la sigillatura finale, gli sfridi, l'utilizzo di trabaldello, la pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Rivesimenti pilastri in ferro							
		2,00	1,00		2,00	4,00		
	SOMMANO mq					4,00	79,26	317,04
10 / 10 AP 20	Fornitura e posa in opera di controparete interna in aderenza, realizzata mediante lastre in gesso rivestito dello spessore di 12,50 mm, marcate CE a norma UNI EN 15283-1 in classe ... i battiscopa se presenti, la sigillatura finale, gli sfridi, l'utilizzo di trabaldello, la pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Per creazione di superfici a rialzo nelle facciate intene della muratura indicate dalla Direzione dei Lavori Complessivamente							
			150,00			150,00		
	SOMMANO mq					150,00	75,48	11'322,00
11 / 11 AP 15	Fornitura, trasporto e posa in opera di rampa rimovibile per accesso di disabili, per il							
	A R I P O R T A R E							49'179,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'179,93
12 / 12 AP 27.a	superamento del dislivello all'ingresso, realizzata in lamiera ed elementi in ferro zincati a caldo, della larghezza minima di cm 100, con alla base lamiera antiscivolo, compreso e compensato tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO		2,50	1,00		2,50		
	SOMMANO mq					2,50	371,04	927,60
12 / 12 AP 27.a	Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi di sistema di illuminazione interna tipo "iGuzzini" di colore bianco o nero e da comporre secondo le indicazioni della Direzione de ... elementi per l'inserimenti di Applique o faretti, canali, cavidotti e altra componentistica accessoria. Binario di colore a scelta della Direzione dei Lavori da metri lineari 1,00 Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	606,77	3'033,85
13 / 13 AP 27.b	Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi di sistema di illuminazione interna tipo "iGuzzini" di colore bianco o nero e da comporre secondo le indicazioni della Direzione de ... elementi per l'inserimenti di Applique o faretti, canali, cavidotti e altra componentistica accessoria. Binario di colore a scelta della Direzione dei Lavori da metri lineari 2,00 Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	685,96	2'057,88
14 / 14 AP 27.c	Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi di sistema di illuminazione interna tipo "iGuzzini" di colore bianco o nero e da comporre secondo le indicazioni della Direzione de ... elementi per l'inserimenti di Applique o faretti, canali, cavidotti e altra componentistica accessoria. Binario di colore a scelta della Direzione dei Lavori da metri lineari 3,00 Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E							
	A R I P O R T A R E							55'199,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'199,26
15 / 15 AP 27.d	RIFINITURE ALL'INTERNO Nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori					2,00	937,31	1'874,62
	SOMMANO cad					2,00		
15 / 15 AP 27.d	Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi di sistema di illuminazione interna tipo "iGuzzini" di colore bianco o nero e da comporre secondo le indicazioni della Direzione de ... elementi per l'inserimenti di Applique o faretti, canali, cavidotti e altra componentistica accessoria. Binario di colore a scelta della Direzione dei Lavori da metri lineari 4,00 Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori					2,00	1'106,70	2'213,40
	SOMMANO cad					2,00		
16 / 16 AP 28	Fornitura, trasporto e posa in opera di corpo illuminante tipo "Spacepad della iGuzzini" realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastic ... che sarà pagato a parte, compreso gli elementi per il montaggio, i collegamenti elettrici, le lampade e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori					5,00	496,58	2'482,90
	SOMMANO cad					5,00		
17 / 17 AP 29	Fornitura, trasporto e posa in opera di proiettore orientabile Ø122 tipo "Sipario della iGuzzini" con adattatore per installazione a binario tensione di rete, di colore bianco o ne ... o che sarà pagato a parte, compreso gli elementi per il montaggio, i collegamenti elettrici, le lampade e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori					10,00	313,16	3'131,60
	SOMMANO cad					10,00		
18 / 18 AP 16	Sostituzione di lampade ed applique esistenti con lampade ad applique tipo in gesso bianco verniciabile delle dimensioni presunte di cm							
	A R I P O R T A R E							64'901,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'901,78
	20,0x7,0x7,0 o similari comprensive di lampa ... il collegamento elettrico, il carico, trasporto e smaltimento del materiale rimosso la pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO					63,00		
	SOMMANO cad					63,00	62,18	3'917,34
19 / 19 AP 17	Inserimento di nuove lampade ed applique del tipo in gesso bianco verniciabile delle dimensioni presunte di cm 20,0x7,0x7,0 o similari comprensive di lampadine LED da 5 w, con Led ... la chiusura delle tracce, il carico, trasporto e smaltimento del materiale rimosso la pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	132,88	3'322,00
20 / 20 AP 31	Sostituzione di vetri o vetrate a porte, finestre, porte finestre, sopraluce ecc. in legno, in ferro o in alluminio sia da interni che da esterni, mediante lo smontaggio, il caric ... pvb fonoisolante 0,38 (66.1), compreso tutti i materiali necessari per la sigillatura, la pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Portone ingresso		2,40		2,70	6,48		
	SOMMANO mq					6,48	92,52	599,53
21 / 21 CAL25_01.FO 3.002.005	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Portone ingresso		2,40		2,70	6,48		
	SOMMANO mq					6,48	1,99	12,90
22 / 22 AP 34	Sostituzione delle serrature alle porte interne compreso lo smontaggio di quelle esistenti, la fornitura e posa in opera della nuova serratura di tipo comune a borsa con scivolo e chiave a							
	A R I P O R T A R E							72'753,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'753,55
23 / 23 AP 19	due mandate, compresa la contropiastra, ferramenta e due chiavi. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Complessivamente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,41	36,41
23 / 23 AP 19	Linea di alimentazione elettrica di nuove lampade o nuovi punti di illuminazione sia a parete che a soffitto, compreso la formazione delle tracce dal nuovo punto luce fino alla pri ... smaltimento del materiale rimosso la pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per ogni cinque metri lineari di linea realizzata. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Reception front office					2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	81,73	163,46
24 / 24 AP 12	Formazione delle alzate dei gradini della scala in ferro esistente da realizzare mediante la fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio zincato nervati e stirati dello spessor ... a scala, compreso e compensato tutte le lavorazioni preparatorie necessarie, l'utilizzo di trabaldello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Alzate gradini scala in ferro esistente	33,00	0,15	1,55	19,63	150,61		
	SOMMANO kg					150,61	8,55	1'287,72
25 / 25 AP 13	Revisione e adeguamento dell'esistente impianto ascensore mediante la verifica della funzionalità dello stesso nelle parti meccaniche ed elettriche con la revisione e l'eventuale s ... i o dispositivi di comando. Compreso e compensato inoltre tutto quanto altro occorre e necessario per la rimessa in esercizio funzionale anche se non descritto nella presente voce. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	5'022,30	5'022,30
26 / 26	Trattamento di soffitto antico in legno,							
	A R I P O R T A R E							79'263,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'263,44
AP 30	precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, ... altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato a metro quadrato della superficie piana compreso le facciate laterali delle travi ed eventuali sporgenze. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Soffitti in legno Ingresso Corridoio Ovest Corridoio Nord Corridoio Est Sala Preistoria Antibagno 1 Antibagno 2 Bagno h Bagno 1 Bagno 2 Sala Classica Sala medioevo e Sala conferenze							
			32,00			32,00		
			74,80			74,80		
			117,70			117,70		
			72,00			72,00		
			116,10			116,10		
			8,00			8,00		
			16,80			16,80		
			5,30			5,30		
			19,40			19,40		
			18,00			18,00		
			223,00			223,00		
			154,00			154,00		
	SOMMANO mq					857,10	41,43	35'509,65
27 / 27 AP 14a	Fornitura e posa in opera di fondo rasante minerale di calce, dalle spiccate proprietà traspiranti, antisettiche ed antimuffa, per la preparazione uniformante di sottofondi ruvidi ... resente in detti ambienti con il loro riposizionamento o eliminazione della protezione, la pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO Complessivamente nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori							
			350,00			350,00		
	SOMMANO mq					350,00	10,55	3'692,50
28 / 28 AP 14b	Fornitura e posa in opera di pittura naturale di colore a scelta della Direzione dei Lavori, decorativa, minerale, al silicato di potassio, dalla elevata capacità diffusiva, atossi ... esente in detti ambienti con il loro riposizionamento o eliminazione della protezione, la pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO PIANO TERRA PARETI							
	A R I P O R T A R E							118'465,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'465,59
	Ingresso		98,30			98,30		
	Scala		150,50			150,50		
	Corridoio		237,00			237,00		
	SOFFITTI							
	Corridoi		107,75			107,75		
	PIANO PRIMO							
	PARETI							
	Scala		159,80			159,80		
	Corridoio Ovest		259,00			259,00		
	Corridoio Nord		363,10			363,10		
	Corridoio Est		235,20			235,20		
	Corridoio Sud		340,20			340,20		
	Sala Preistoria		227,10			227,10		
	Antibagno 1		56,40			56,40		
	Antibagno 2		85,80			85,80		
	Bagno h		24,20			24,20		
	Bagno 1		45,70			45,70		
	Bagno 2		44,20			44,20		
	Sala Età classica		359,00			359,00		
	Sala Medioevo + Sala conferenze		266,20			266,20		
	SOFFITTO							
	Zona scala		20,30			20,30		
	Corridoio Sud		98,30			98,30		
	SOMMANO mq					3'178,05	16,69	53'041,65
	Parziale INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO (Cat 1) euro							171'507,24
	A R I P O R T A R E							171'507,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'507,24
	RISTRUTTURAZIONE BAGNI (Cat 2)							
29 / 29 CAL25_02.A0 3.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... luso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Porte bagni uomini e donne Porte Anti bagno uomini e donne Porta bagno disabili sopraluce	7,00 2,00		0,80 0,80 0,90 0,90	2,10 2,10 2,10 1,20	11,76 3,36 1,89 1,08		
	SOMMANO mq					18,09	22,41	405,40
30 / 30 CAL25_02.A0 3.035.004	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI wc bagni uomini e donne wc disabili					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	33,34	233,38
31 / 31 CAL25_02.A0 3.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI lavabi uomini e donne lavabo disabili					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	24,64	172,48
32 / 32 CAL25_02.A0 3.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino							
	A R I P O R T A R E							172'318,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'318,50
33 / 33 CAL25_02.A0 3.038.006	a 1" Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	0,75	37,50
	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 Rimozione di tubazioni idraulica per usi diversi dal diametro di 2' fino a 4' comprese opere murarie di demolizioni Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente		15,00			15,00		
	SOMMANO ml					15,00	7,90	118,50
34 / 34 CAL25_02.A0 3.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI BAGNO A :							
	A1	2,00	1,56		1,50	4,68		
	A1		1,21		1,50	1,82		
	A1		0,28		1,50	0,42		
	A1		0,19		1,50	0,29		
	A2	2,00	1,56		1,50	4,68		
	A2		1,22		1,50	1,83		
	A2	2,00	0,25		1,50	0,75		
	A3	2,00	1,56		1,50	4,68		
	A3		1,25		1,50	1,88		
	A3		0,32		1,50	0,48		
	A3		0,20		1,50	0,30		
	BAGNO B:							
	B1	2,00	1,65		1,50	4,95		
	B1		1,42		1,50	2,13		
	B1		0,43		1,50	0,65		
	B1		0,24		1,50	0,36		
	B2	2,00	1,65		1,50	4,95		
	B2		1,16		1,50	1,74		
	B2		0,19		1,50	0,29		
	B2		0,23		1,50	0,35		
	B3	2,00	1,65		1,50	4,95		
	B3		1,16		1,50	1,74		
	B3		0,19		1,50	0,29		
	B3		0,23		1,50	0,35		
	SOMMANO mq					44,56	10,53	469,22
35 / 35	Demolizione o rimozione di rivestimenti o							
	A R I P O R T A R E							172'943,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'943,72
CAL25_02.A0 3.010.002	parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI BAGNO A : Parete lavabo BAGNO B: Parete lavabo BAGNO DISABILI BAGNO DISABILI BAGNO DISABILI BAGNO DISABILI BAGNO DISABILI BAGNO DISABILI		2,83		0,70	1,98		
			5,00		0,70	3,50		
			1,80		0,70	1,26		
			1,66		0,70	1,16		
			0,32		0,70	0,22		
			1,83		0,70	1,28		
			0,34		0,70	0,24		
			0,45		0,70	0,32		
	SOMMANO mq					9,96	13,82	137,65
36 / 36 CAL25_02.A0 3.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Locale bagni Locale bagni Locale bagni		7,80	2,85		22,23		
			5,00	3,65		18,25		
			5,00	4,50		22,50		
	SOMMANO mq					62,98	16,86	1'061,84
37 / 37 CAL25_02.A0 7.001.008	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Vedi voce n° 29 [mq 18.09] Vedi voce n° 30 [cad 7.00] Vedi voce n° 31 [cad 7.00] Vedi voce n° 32 [ml 50.00] Vedi voce n° 33 [ml 15.00] Vedi voce n° 34 [mq 44.56] Vedi voce n° 35 [mq 9.96] Vedi voce n° 36 [mq 62.98]		0,60	0,60	0,60	1,51		
			0,60	0,60	0,40	1,01		
			3,14	0,00				
			3,14	0,00				
					0,03	1,34		
					0,03	0,30		
					0,05	3,15		
	SOMMANO mc					9,12	28,82	262,84
38 / 38 CAL25_02.A0 7.001.004	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta,							
	A R I P O R T A R E							174'406,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'406,05
	provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... ro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Vedi voce n° 37 [mc 9.12]					9,12		
	SOMMANO mc					9,12	12,66	115,46
39 / 39 CAL25_02.A0 7.001.005	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Vedi voce n° 38 [mc 9.12]	2,00				18,24		
	SOMMANO mc					18,24	5,99	109,26
40 / 40 CAL25_PRRE C.P17.001.00 1	Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Vedi voce n° 34 [mq 44.56] Vedi voce n° 35 [mq 9.96] Vedi voce n° 36 [mq 62.98]		0,03 0,03 0,05		1,80 1,80 1,80	2,41 0,54 5,67		
	SOMMANO Tn					8,62	30,01	258,69
41 / 41 CAL25_PRRE C.P17.002.00 1	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Vedi voce n° 29 [mq 18.09]		0,10		0,75	1,36		
	SOMMANO Tn					1,36	189,75	258,06
42 / 42 CAL25_PRRE C.P17.009.00 1	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)							
	A R I P O R T A R E							175'147,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'147,52
43 / 43 AP 22	Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Vedi voce n° 30 [cad 7.00] Vedi voce n° 31 [cad 7.00] Vedi voce n° 32 [ml 50.00] Vedi voce n° 33 [ml 15.00]				0,04 0,04 0,00 0,00	0,28 0,28		
	SOMMANO Tn					0,56	35,00	19,60
	Predisposizione di impianto di acqua fredda per l'allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, do ... 8 e successivi aggiornamenti, nonché al D.M. n° 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi e fino a 15 pezzi Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	110,74	1'550,36
44 / 44 AP 23	Predisposizione di impianto di acqua calda per l'allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, doc ... 78 e successivi aggiornamenti, nonché al D.M. n° 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi e fino a 15 pezzi Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	102,48	717,36
	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere o con innesto o-ring, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colon ... rimosso, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi e fino a 15 pezzi Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	76,86	1'076,04
	A R I P O R T A R E							178'510,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,42		179'440,99
	BAGNO DISABILI		1,83		2,40	4,39		
	BAGNO DISABILI		0,34		2,40	0,82		
	BAGNO DISABILI		0,45		2,40	1,08		
	SOMMANO mq					78,71	40,48	3'186,18
48 / 48 CAL25_02CA M.E03.014.0 09	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri a ... e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1 Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Rivestimento pareti bagni Vedi voce n° 47 [mq 78.71]					78,71		
	SOMMANO mq					78,71	29,53	2'324,31
49 / 49 CAL25_PR.P2 2.043.019	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005 Gres porcellanato opache, delle dimensioni di cm 40x40 e 30 x 60 Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Pavimento bagni Vedi voce n° 36 [mq 62.98]					62,98		
	SOMMANO mq					62,98	40,48	2'549,43
50 / 50 CAL25_02CA M.E02.003.0 03	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11- 10-2017 Criteri ambientali minimi per l' ... e dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate multifornate da comporre tipo mosaico, adesivo normale C1 Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Pavimento bagni Vedi voce n° 49 [mq 62.98]					62,98		
	SOMMANO mq					62,98	25,19	1'586,47
51 / 51 AP 33	Fornitura, trasporto e posa di porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciat ... e maniglie con chiusura con chiave e con							
	A R I P O R T A R E							189'087,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189'087,38
	esclusione della sola parte vetrata. Con anta cieca liscia o bugnata verniciata di colore rovere o noce a scelta della Direzione dei Lavori Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Porte bagni uomini e donne Porte Anti bagno uomini e donne Porta bagno disabili sopraluce	7,00 2,00		0,80 0,80 0,90 0,90	2,10 2,10 2,10 1,20	11,76 3,36 1,89 1,08		
	SOMMANO mq					18,09	448,81	8'118,97
52 / 52 AP 32	Fornitura, trasporto e posa in opera di vetri o vetrate per porte, finestre, porte finestre, sopraluce ecc. in legno, in ferro o in alluminio sia da interni che da esterni, vetro s ... ta della Direzione dei Lavori, compreso tutti i materiali necessari per la sigillatura, la pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI sopraluce bagno disabili			0,90	1,20	1,08		
	SOMMANO mq					1,08	58,08	62,73
53 / 53 AP 35	Fornitura, trasporto e posa in opera di coppia di maniglione antipanico per porta per disabili. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Porta bagno disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,54	42,54
54 / 54 CAL25_06.108 .004.002	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	378,43	2'270,58
55 / 55 CAL25_06.108 .004.008	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere							
	A R I P O R T A R E							199'582,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'582,20
	d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... etta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	565,60	3'393,60
56 / 56 CAL25_06.I08 .004.009	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	581,22	581,22
57 / 57 CAL25_06.I08 .004.010	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... ono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'390,13	1'390,13
58 / 58 AP 26	Fornitura, trasporto e posa in opera dei sottoelencati elementi a completamento dei lavabi sia normali che per disabili e consistenti in: Rubinetto elettronico per lavabo con coman ... to tutti gli oneri, le attrezzature e i componenti per il posizionamento, il montaggio, la pulizia finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente					7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		204'947,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		204'947,15
59 / 59 AP 19	Linea di alimentazione elettrica di nuove lampade o nuovi punti di illuminazione sia a parete che a soffitto, compreso la formazione delle tracce dal nuovo punto luce fino alla pri ... smaltimento del materiale rimosso la pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per ogni cinque metri lineari di linea realizzata. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Linee di alimentazione specchi lavabi						407,97	2'855,79
						7,00		
						5,00		
60 / 60 AP 17	Inserimento di nuove lampade ed applique del tipo in gesso bianco verniciabile delle dimensioni presunte di cm 20,0x7,0x7,0 o similari comprensive di lampadine LED da 5 w, con Led ... la chiusura delle tracce, il carico, trasporto e smaltimento del materiale rimosso la pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE BAGNI RISTRUTTURAZIONE BAGNI Complessivamente						81,73	408,65
						5,00		
						8,00		
						8,00		
	SOMMANO corpo					5,00	81,73	408,65
	SOMMANO cad					8,00	132,88	1'063,04
	Parziale RISTRUTTURAZIONE BAGNI (Cat 2) euro							37'767,39
	A R I P O R T A R E							209'274,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							209'274,63
61 / 61 AP 01	<p>ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' (Cat 3)</p> <p>Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di mappa tattile nero braille, con struttura delle dim ...</p> <p>fica, tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'</p>					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	604,10	5'436,90
62 / 62 AP 02	<p>Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di mappa tattile nero braille, con struttura delle di ...</p> <p>fica, tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	343,51	343,51
63 / 63 AP 03	<p>Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di targa tattile Nero Braille, con struttura delle di ...</p> <p>mpreso tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'</p>					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	291,64	2'916,40
64 / 64 AP 04	<p>Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di targa tattile nero braille, con struttura delle di ...</p> <p>loghi tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare</p>							
	A R I P O R T A R E							217'971,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							217'971,44
65 / 65 AP 05	ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					2,00	138,58	277,16
	SOMMANO cad					2,00		
65 / 65 AP 05	Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di targa tattile nero braille, con struttura delle di ... loghi tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					46,00	48,22	2'218,12
	SOMMANO cad					46,00		
66 / 66 AP 06	Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di supporto ClampWall in alluminio ad incastro, model ... mpreso tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					6,00	36,33	217,98
	SOMMANO cad					6,00		
67 / 67 AP 07	Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di leggìo, modello a parete scatolato, per supporto m ... mpreso tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					1,00	361,81	361,81
	SOMMANO cad					1,00		
68 / 68 AP 08	Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle							
	A R I P O R T A R E							221'046,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'046,51
69 / 69 AP 09	indicazioni della Direzione dei Lavori di leggìo, modello a parete scatolato, per supporto m ... mpreso tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	311,21	311,21
70 / 70 AP 10	Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di leggìo con piantana, per supporto mappa tattile 50 ... mpreso tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	742,65	742,65
71 / 71 AP 11	Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di leggìo a piantana, per supporto mappa tattile 500x ... mpreso tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	831,44	14'134,48
71 / 71 AP 11	Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di manicotto tattile con rilievi e testi per ipoveden ... alle norme ISO 17049, compreso tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione necessarie e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		236'234,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		236'234,85
72 / 72 AP 18	SOMMANO cad					6,00	380,88	2'285,28
	Intervento di prima mappatura on-site in lingua base italiana. Rilevazione della sequenza al suolo TAG-RFG 134.2 kHz eseguita con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati ... anca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati europea e relativa approvazione.. Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'		417,60			417,60		
	SOMMANO ml					417,60	44,28	18'491,33
	ARROTONDAMENTO Cat 3 - ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'					-1,00		
73 / 73 ARROTAND.	SI DETRAGGONO					-1,00	0,13	-0,13
	Parziale ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' (Cat 3) euro							47'736,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro							257'011,33
	T O T A L E euro							257'011,33
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	<div>CATEGORIA OG2</div> <div><u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u></div> <div>Totale SUB CATEGORIE euro</div> <div>Data, _____</div>	257'011,33
		257'011,33
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE: