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Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Direzione Regionale Musei Calabria
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un pilt ampio accesso e partecipazione alla cultura”

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO ARCHEOLOGICO LAMETINO - LAMEZIA TERME (CZ)

CUP: F87B21000680006
Importo del Finanziamento: € 441.600,00

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Economico
EC.04 Elaborato aggiornato in riferimento
al Prezzario della Regione Calabria 2025
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per il Direttore Generale Avocante Arch. Daniela Francini

Prof. Massimo Osanna Arch. Carla Salamanca
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano DL

i . Arch. Daniela Francini
Il Responsabile Unico del Progetto
) ) Arch. Carla Salamanca
Arch. Simona Bruni

csp

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici Arch. Raffaele Colosimo

Arch. Elena Rita Trunfio CSE

Arch. Raffaele Colosimo

REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA




CUP: F87B21000680006

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

Descrizione % IMPORTI
Parziali TOTALI
A) LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
A.1) |LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:
A.1.1) |LAVORI PRINCIPALI:
1.1 Lavori a base di appalto (cat. 0G2) con IVA al 10% (importo soggetto a ribasso) €257.011,33
a.l.la
di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso) €77.331,15
a.1.1b |Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso) €9.433,38
Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto: €266.444,71
Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e
A.1.2) |repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, €0,00
lettera e) del DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel
A.1.3) |limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio € 0,00
ambientale (importo soggetto a ribasso)
Importo complessivo LAVORI A.1): €266.444,71
A.2) |FORNITURE e SERVIZI:
A.2.1 |Forniture e Servizio di redazione scientifica contenuti tradizionali/digitali € 46.054,98
Importo complessivo FORNITURE E SERVIZI A.2) a base d'appalto: €46.054,98
Importo complessivo voce A = (A.1+A.2): € 312.499,69
B) |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B.1 |rimborsi previa fattura (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di
gara, comprensivo dei costi della sicurezza) :
b.1.1 |specifica € 0,00
Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1): € 0,00
B.2 |Rilievi:
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di
b.2.1 . . €0,00
progettazione a cura della Staziona appaltante
b2 Rilievi, a(.:certamentl e indagini .da eseguire ai diversi livelli di €0.00
progettazione a cura del progettista
b.2.3 |CNPAIA 4% (b.2.2) 4,00% € 0,00
Totale voce RILIEVI (B.2): €0,00|
B.3 |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:
b.3.1 |specifica € 0,00
Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3): € 0,00 I
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Imprevisti (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara,

B.4 comprensivo dei costi della sicurezza ):
b.4.1 |per: Lavori A.1) compreso I.V.A. 6,00% €18.749,98
b.4.2 |per: Forniture e Servizi A.2) € 0,00
Totale voce IMPREVISTI (B.4): €18.749,98
B.5 |Acquisizione aree o immobili, indennizzi:
b.5.1 |Indennita di espropriazione terreni €0,00
b.5.2 |Spese di acquisto terreni €0,00
.53 Indenpité di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + €0.00
terreni)
b.5.4 |Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni) € 0,00
Totale voce ACQUISIZIONI (B.5): € 0,00 I
B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a)
) del DLgs 36/2023:
b.6.1 |Accantonamento | € 0,00
Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6): €0,00]
SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B.7 |servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi
previdenziali):
ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE
INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio
RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell'
b.7.1.a |Ufficio della Direzione lavori/ Collaudatori / 1,60% €5.000,00
Collaboratori amministrativi per la realizzazione
dell'intervento, ecc. ) da compensasre con il fondo previsto
dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023
b.7.1.b |Progettazione PFTE €0,00
b.7.1.c |Progettazione esecutiva €15.386,41
b.7.2 |Direzione lavori + contabilita €19.578,41
b.7.3 |Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione €4.719,97
b.7.4 |Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione €12.651,78
b.7.5 |CNPAIA 4% (b.7.1.b +b.7.2 +b.7.3 + b.7.4) 4,00% €2.093,46
b.7.6 |Spese per assicurazione dei dipendenti € 0,00
b7 7 Sp.es.e ‘p.er missio.ni de.l pers.onale intfamo incaricato delle € 1.866,63
attivita interne di realizzazione dell'intervento
Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7): €61.296,66
B.S Spese per attivita tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi
) previdenziali):
Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e
b.8.1 . . . €0,00
redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva
b.8.2 Servi.zi d% ingegneria e .architettura in fase di esecuzione €0.00
lavori: Direttore operativo
Attivita di supporto e di assistenza al RUP: fasi di
b.8.3 |progettazione, appalto, esecuzione e collaudo, compreso € 0,00
attivita di monitoraggio e rendicontazione
Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42
b.8.4 del DLgs 36/2023) €0,00
b.8.5 |CNPAIA 4% (b.8.1 +b.8.2+b.8.3+Db.8.4) 4,00% € 0,00
b.8.6 Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti €0.00
dell' Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023) ’
Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8): €0,00|
B.9 Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta

economicamente pill vantaggiosa):
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Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e
b.9.1 rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e €0.00
architettura (Progettazione D + E, CSP, CSE, Direttori ’
operativi)
Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e
b.9.2 . . . € 0,00
rimborso spese) per affidamento lavori
5.9.3 Quota IRAP a carico dell'’Amministrazione (Circolare DG €0.00
Bilancio n. 99/2018) = 8,50% ’
Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9): € 0,00 I
B.10 [Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023:
b.10.1 |specifica | € 0,00
Totale voce SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023 (B.10): €0,00 I
B.11 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche:
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza
b.11.1 |LL.PP. per gare: Servizi di ingegneria e architettura €52,50
(Progettazione D + E / CSP, CSE, Direttori operativi)
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza
b.11.2 LL.PP. per gare:gLAVORI A.l ¢ €250,00
b113 311);:% per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. €0.00
Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11): € 302,50
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
B.12 |[specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11, del
DLgs 36/2023:
b.12.1 |specifica € 0,00
Totale voce ACCERTAMENTI (B.12): €0,00|
B.13 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
specialistici:
b.13.1 |Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale €0,00
b.13.2 |Collaudatore statico €0,00
b.13.3 |Collaudatore specialistico €0,00
b.13.4 |CNPAIA 4% di b.13.1+b.13.2 4,00% € 0,00
Totale voce COLLAUDI (B.13): €0,00|
B.14 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del
DLgs 36/2023:
b.14.1 |specifica | | € 0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14): € 0,00 I
B.15 |Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:
b.15.1 [specifica | | € 0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.15): € 0,00 I
B.16 |[L.V.A.:

. 3 o

lloirl.;avorl (A.1) con IVA al 10% (A.1.1+A.1.3 escluso 10,00% €26.644.47
per: Forniture e Servizi (A.2) 22,00% €10.132,10
per: B.1 - Lavori 1p amministrazione diretta previsti in 22,00% €0,00
progetto ed esclusi dall'appalto

per: B.2 - Rilievi 22,00% € 0,00
per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% € 0,00
per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 10,00% € 0,00
per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture e Servzi A.2 22,00% € 0,00
per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili 0,00% € 0,00
per: B.6 - Accantonamenti 22,00% € 0,00
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per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc...

(escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non 22,00% €11.974,61
soggette ad IVA)
per: B.8 - Spese per attivita di consulenza e supporto 22,00% € 0,00
per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici 0,00% € 0,00
per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 ¢ 7, del DLgs o
36/2023 22,00% € 0,00
per: B.11 - Spese per pubblicita ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2) 22,00% € 0,00
per: B.12 - Spese per accertamenti ecc... 22,00% € 0,00
per: B.13 - Spese per collaudo 22,00% € 0,00
per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse 22,00% €0.00
archeologico

Totale voce LV.A. (B.16): €48.751,17

Arrotondamento:

Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16):

€ 129.100,31

|IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):

€ 441.600,00
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