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Oggetto: Bova Marina (RC), Museo e Parco archeologico di Bova Marina - Opere di completamento per

l’accessibilità fisica e cognitiva – Legge 190 del 23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10. Importo dell’intervento €
150.000,00 (2025 impegno € 50.000,00 cap. 8099/1, 2026 impegno € 50.000,00 cap. 8099/1, 2027 impegno €
50.000,00  cap.  8099/3)  - CUP:  F77B24000610001.  cap  2.1.2.020,  articolo  2.02.03.06.001/H  “Progetti
finanziati con fondi MIC - L. 190/2014”, ex CAP. 8099 PG 1.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(artt.  17 - 43 del D.P.R n. 207/2010)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  ALLA  DIREZIONE  DEI  LAVORI  E  AL  COORDINAMENTO  DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b),
del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno
2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici , nel rispetto dei principi di
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

PREMESSA
Il  Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi  disciplina le condizioni  generali,  le
modalità  e  i  termini  per  l’esecuzione  della  prestazione  del  servizio  di  “Redazione  della
Progettazione  Esecutiva,  la  Direzione  lavori  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione  ed  esecuzione” per  l’intervento  denominato  “Bova  Marina  (RC),  Museo  e  Parco
archeologico di Bova Marina - Opere di completamento per l’accessibilità fisica e cognitiva – Legge 190 del
23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10. Importo dell’intervento € 150.000,00 (2025 impegno € 50.000,00 cap.
8099/1,  2026  impegno  €  50.000,00  cap.  8099/1,  2027  impegno  €  50.000,00  cap.  8099/3)  - CUP:
F77B24000610001.  cap  2.1.2.020,  articolo  2.02.03.06.001/H  “Progetti  finanziati  con  fondi  MIC  -  L.
190/2014”, ex CAP. 8099 PG 1.”. L’importo dei lavori è stimato nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica e nel relativo Quadro Economico approvati con Decreto di cui al Rep. Decreti n. 187 del
12/11/2025,  e  ammonta  a  euro  76.985,92  (settantaseinovecentoottantacinque,92)  inclusi  oneri
della manodopera non soggetti a ribasso ed inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
a euro 1.943,40 (millenovecentoquarantatre,40) ed esclusa IVA. 
Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi
dell’art. 87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi
richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto.

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza
(CS) – PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it – PEO: drm-cal@cultura.gov.it
Il RUP è l’arch. Elena R. Trunfio (elenarita.trunfio@cultura.gov.it) 
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ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il  Capitolato  disciplina  le  condizioni  e  i  termini  per  l’esecuzione della  prestazione del  Servizio
tecnico di ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs.
36/2023. 
La prestazione prevede l’esecuzione delle seguenti attività:

1. elaborazione  del  Progetto  Esecutivo:  per  lo  sviluppo  e  la  valutazione  delle  scelte
progettuali  in  fase  di  redazione  della  progettazione  esecutiva,  al  fine  di  individuare  le
migliori scelte possibili e di tutelare e valorizzare i beni e l’area oggetto dell’intervento;

2. Direzione  Lavori:  attraverso  l’assistenza  e  la  sorveglianza  dei  lavori,  garantendone  la
regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, ed esercitando la
responsabilità al controllo tecnico, amministrativo e contabile.

3. Coordinamento della  Sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione:  finalizzato alla
redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento e a tutti gli obblighi derivati dal  D.Lgs.
81/2008 s.m.i.

L’importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso,
è calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato I.13 del D.Lgs.
36/2023, ed è pari ad € 21.605,95 (ventunomilaseicentocinque,95) oltre oneri di Cassa al 4% e oltre IVA
al 22% come per legge. 
L’onere economico per la  prestazione in  oggetto è compreso nel  quadro economico del  PFTE
approvato con Decreto con Decreto di cui al  Rep. Decreti n. 187 del 12/11/2025,  alla voce b.2.1 e
B.2.2 Spese tecniche per la Progettazione di fattibilità ed esecutiva, direzione lavori e CSP e CSE. 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Le finalità del progetto sono le seguenti:
-  l’ampliamento degli  standard di  fruizione e accessibilità del  Museo e del  Parco archeologico
Archeoderi; 
-  interventi  di  natura  edile  che  permetteranno  la  piena  accessibilità  fisica  dei  visitatori  agli
ambienti  museali  e  al  parco  archeologico  garantendo  loro  massima  sicurezza,  secondo  le
raccomandazioni ministeriali vigenti (Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche
nei luoghi di interesse culturale); 
- allestimento di una sala conferenze. 
Si riportano di seguito le attività oggetto del servizio: 

1. Redazione del progetto esecutivo  
Gli  elaborati  dovranno  essere  redatti  in  conformità  con  gli  artt.  17-43  del  D.P.R.  5
ottobre 2010 n. 207 e dagli artt. 6-32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. 
Per la progettazione si dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle
Linee Guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(cd. DNSH).

2. Direzione lavori  
La  Direzione  Lavori sarà  svolta  dall’affidatario  del  Servizio  rispettando la  normativa
riportata nel Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 e nell’Allegato II.14 - Direzione dei lavori e
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direzione  dell’esecuzione  dei  contratti del D.Lgs.  36/2023.  A  titolo  esemplificativo,
l’Affidatario del Servizio è tenuto inoltre a svolgere l’intero ufficio della Direzione dei
Lavori comprendente, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:
- direzione dei lavori con visita periodica al cantiere, emissione delle disposizioni e degli

ordini per l’attuazione delle opere e controllo della buona riuscita;
- accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
- contabilità dei lavori con tenuta del giornale dei lavori,  dei libretti di misura e dei

registri di contabilità;
- liquidazione dei lavori parziali e finali;
- controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto.

3. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
L’incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione prevede
l’espletamento di  tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal  D.Lgs.
81/2008  s.m.i.  alla  figura  propriamente  detta,  con  particolare  riguardo  alla  verifica
sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine
di  ridurre  i  rischi  di  incidente,  all’accertamento  dell'idoneità  dei  piani  operativi  di
sicurezza  e  alla  garanzia  dell'applicazione  da  parte  delle  imprese  esecutrici  e  dei
lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività
delle imprese. 
In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dal D.Lgs. 36/2023 e
s.m.i., nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati, è in capo al Coordinatore
della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento ai sensi degli  artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  che dovrà
contenere tutti gli elaborati previsti dall’allegato XV del già citato D.Lgs 81/2008.
L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verrà svolto in
ottemperanza  all’art.  92  del  D.Lgs.  81/08  ed  in  particolare  il  coordinatore  dovrà
coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella
predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della
sicurezza in  fase di  esecuzione fanno carico tutte le  attività ed i  compiti allo  stesso
espressamente demandati dalla normativa vigente

ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Lo  svolgimento  dell’incarico  dovrà  avvenire  in  stretta  collaborazione  e  sotto  le  direttive  e  la
vigilanza  del  RUP,  che  verificherà  la  rispondenza  del  lavoro  svolto  con  le  finalità  tecniche  ed
economiche dell’Amministrazione. La Direzione Regionale Musei Calabria metterà a disposizione
dell’Affidatario tutte le documentazioni e le informazioni in proprio possesso. 
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate
con firma e timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia
nell’estensione  .PDF  che  in  formato  editabile  (Word  Editor  per  le  relazioni,  DXF/DWG per  gli
elaborati grafici,  estensione nativa degli  eventuali  software utilizzati per l’esecuzione di  calcoli
computi  e  calcoli  specialistici).  Le  relative  spese  di  stampa/masterizzazione  saranno  a  carico
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dell’Affidatario  in  quanto  rientranti  nell’ambito  del  corrispettivo  calcolato  ai  sensi  del  D.M.
17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”.
Saranno a carico del progettista anche tutte le attività relative all’eventuale predisposizione di atti
e  documentazione  tecnica  utile  al  rilascio  dei  pareri/autorizzazioni/nulla  osta  ecc…  necessari
all’avvio dei lavori.
Resta  a  completo  carico  dell’Affidatario  del  Servizio  ogni  onere  organizzativo,  consultivo  e
quant’altro  necessario  per  l’espletamento  della  prestazione,  rimanendo  egli  organicamente
esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Ente Appaltante.

ART. 5 – CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO
La durata per  lo  svolgimento della  redazione dellla  Progettazione esecutiva e  coordinamento
della sicurezza in fase di  progettazione,  di  cui  all’art.  22 comma 4 dell’Allegato I.7 del  D.Lgs.
36/2023, decorrerà dalla stipula del contratto ovvero dal verbale di avvio del servizio e avrà una
durata di 30 (trenta) giorni  naturali e consecutivi. I termini possono essere sospesi o interrotti
solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato.
Infatti l’Affidatario che, per cause a lui non imputabili,  non è in grado di ultimare le attività di
progettazione nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121, comma 8, del
D.Lgs.  36/2023 “Codice dei  contratti pubblici”,  con congruo anticipo rispetto alla  scadenza dei
termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti
all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il
RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento. 
Le attività di Direzione dei lavori, misura e contabilità e di assistenza al collaudo in corso d’opera,
nonché le attività di  Coordinamento della Sicurezza in fase di  esecuzione, avranno una durata
presunta di circa 6 (sei) mesi e si concluderanno l’emissione e l’approvazione dell’atto di collaudo. 
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione,
della  procedura  amministrativa  e  delle  fasi  di  cantiere,  pertanto  le  attività  si  intendono
comunque concluse al termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalità delle opere.
L’Affidatario del Servizio, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l’incarico di cui trattasi e di
non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità legale per l’espletamento del mandato in
questione.
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi,
per qualsiasi  causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività prestazionali, per la celere verifica
della progettazione, l’operatore economico dovrà: 
- consentire  il  continuo  monitoraggio  da  parte  della  Stazione  Appaltante  dello  stato  di

avanzamento della progettazione; 
- identificare  tempestivamente  le  possibili  cause  che  possano  influire  negativamente  sulle

tempistiche  della  progettazione,  comunicarle  tempestivamente  alla  Stazione  Appaltante,
proponendo le adeguate azioni correttive; 
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- identificare  tempestivamente  la  necessità  di  acquisire  ulteriori  informazioni,  indicazioni
tecniche  o  amministrative,  pareri,  rispetto  a  quanto  già  in  possesso  del  progettista,
comunicandole alla  Stazione Appaltante con la  tempistica dovuta,  affinché la  stessa possa
adottare le opportune determinazioni.

Il  RUP potrà,  a  suo insindacabile  giudizio  e  senza che questo possa giustificare la  richiesta  di
ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre l’esecuzione di specifici incontri al fine
di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione. 

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA
La  stipula  della  Polizza  Assicurativa  per  la  responsabilità  civile  professionale  da  parte
dell’operatore economico per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (ai
sensi  dell’art  3,  comma  5  lettera  e)  del  D.L  138/2011  convertito  in  Legge  n.  148/2011)  è
obbligatoria.
Inoltre,  l’Affidatario  del  servizio  di  cui  trattasi  prima  della  sottoscrizione  del  contratto  dovrà
costituire una garanzia, denominata  “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fidejussione contro i  rischi  degli  errori  e  omissioni  progettuali,  come previsto dall’art.  117 del
D.Lgs.  36/2023  nella  misura  del  5%  dell’importo  contrattuale,  ai  sensi  dell’art.  53  c.  4  della
medesima norma, e con le modalità previste dall’art. 106.
  

ART. 7 - AFFIDAMENTO
Considerato che l’importo stimato per l’incarico è inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del DLgs.
36/2023,  è  quindi  possibile  procedere con affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.  50,  comma 1
lettera b) del Decreto sopra citato, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP. 
L’incarico è assegnato con determinazione del Direttore della Direzione regionale Musei Calabria,
attraverso affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it,
con professionista regolarmente iscritto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(ME.PA).

ART. 8 – OBBLIGHI GENERALI
Il  Professionista è obbligato all’osservanza delle  norme di  cui  agli  articoli  2229 e seguenti del
Codice  civile,  della  deontologia  professionale  e  di  ogni  normativa  tecnica  vigente  in  materia
correlata all’oggetto dell’incarico. Il Professionista è in particolare obbligato all’osservanza delle
norme vigenti in materia di OO.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il  comportamento e
regoli gli adempimenti dei progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il  compenso  del  Servizio,  che  sarà  definito  a  seguito  di  presentazione  di  ribasso  presentato
dall’Affidatario, è stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come
modificati dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficoltà e
prestazione richiesta, come da tabella agli atti d’ufficio.
Tale  compenso  è  stato  fissato  complessivamente  nell’importo  di  €  21.605,95
(ventunomilaseicentocinque,95)  comprensivo  di  tutte  le  spese  di  qualunque  natura  a  cui
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l’affidatario  andrà  incontro  per  lo  svolgimento  della  prestazione,  al  netto  dei  contributi
previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) se dovuta. 
Resta  a  carico  del  Professionista  ogni  onere  strumentale  e  organizzativo  necessario  per
l’espletamento della prestazione.
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP
di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica: 
- 1° acconto: importo pari al 50% del compenso complessivo, a seguito della consegna e della

validazione del progetto esecutivo; 
- 2° acconto: importo pari  al  30% del compenso complessivo a seguito della consegna dei

lavori;
- 3° acconto: il restante 20% in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori;
- saldo:  l’ultimo  5%  a  saldo,  dopo  il  collaudo  e  la  conclusione  delle  attività  oggetto

dell’incarico.
Ove richiesto  espressamente dall’Affidatario  del  servizio,  quest’Amministrazione potrà  erogare
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell’importo contrattuale, nei termini e nelle
modalità stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo
inizio  della  prestazione  anche  nel  caso  di  avvio  dell’esecuzione  in  via  d’urgenza,  ai  sensi
dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sarà recuperato progressivamente
dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo
le scadenze di pagamento previste. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di  importo pari  all’anticipazione maggiorato del
tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell’anticipazione  stessa
secondo il  cronoprogramma della prestazione.  Tali  disposizioni  non si  applicano ai  contratti di
forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel  presente Capitolato,  è dovuto compresi  quelli
conseguenti a eventuali  aggiornamenti tariffari  che dovessero essere approvati, nel  periodo di
validità del Capitolato, in seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi,
nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi
motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura
elettronica, a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio,
gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Direzione Regionale
Musei Calabria – Codice Fiscale: 97074340791 e dovrà riportare la denominazione dell’intervento
e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture così composte andranno trasmesse in formato elettronico
mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX. 
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte
del RUP e dopo la verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa.
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i
pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di
contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle
somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non
potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
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contratto  invocando  eventuali  divergenze  e/o  contestazioni  sulla  spettanza  dei  pagamenti  o
sull’entità dei  medesimi.  In  caso di  inadempienza,  contestata al  Professionista con PEC,  l’Ente
Appaltante può sospendere i  pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli
obblighi contrattuali. 

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’affidatario è tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari
relativi al presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non è consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2
e  3  del  presente  documento,  ivi  compresa  la  consegna della  documentazione che il  soggetto
incaricato deve trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate
nel presente capitolato verrà sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni
giorno di ritardo può essere fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3
per mille e l´1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità
delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale.
Sono  fatti  salvi  i  ritardi  non  imputabili  direttamente  al  soggetto  incaricato  a  causa  di  forza
maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. 
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute
a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione. 

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La  risoluzione  di  diritto  del  contratto  è  regolata  dall’art.  122  del  D.Lgs.  36/2023  “Codice  dei
Contratti pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile. 
La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto
al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato
(quali  a  titolo  meramente  esemplificativo,  ma  non  esaustivo,  la  scarsa  diligenza
nell’ottemperamento  delle  prescrizioni  del  RUP  ovvero  mancato  rispetto  della  normativa
applicabile), il servizio tecnico di redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica,
Esecutiva e la Direzione lavori, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione non risultasse  correttamente svolto  e  perfezionato ovvero fosse  svolto  con ritardi
rispetto alle tempistiche infra indicate.
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
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La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei
seguenti casi:

a)  inadempimenti  che  abbiano  comportato  l’applicazione  di  penali  per  un  importo
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a
giorni 15 (quindici);
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;
e)  rallentamento  dei  servizi,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
f)  cessione anche parziale del contratto;
g)  la  scarsa  diligenza  nell’ottemperamento  alle  prescrizioni  del  RUP  e/o  degli  organi
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
h)  non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
i)  errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo
pec, al Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
Qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del  servizio  per  esigenze  sopravvenute,  al  momento  non
prevedibili, la Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o
di  interventi  puntuali  fra  quelli  individuati  oggetto  dei  lavori,  il  contratto  sarà  risolto,  fermo
restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO
La Stazione Appaltante avrà il  diritto insindacabile di  recedere dal contratto in ogni momento,
mediante formale comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20
(venti)  giorni,  ai  sensi  dell’articolo  123  del  D.Lgs.  36/2023  e,  per  quanto  applicabile,  ai  sensi
dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente
eseguita sino al momento del recesso. 
In  tal  caso,  l’Operatore  economico  avrà  diritto  unicamente  al  pagamento  delle  prestazioni
effettuate sino al momento del recesso, nonché a un decimo dell’importo del servizio non eseguito
calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
La comunicazione di  recesso dovrà essere effettuata mediante email  PEC,  all’indirizzo indicato
dall’Operatore economico in sede di Offerta. 

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI
I  diritti  di  proprietà  e/o  di  utilizzazione  e  sfruttamento  economico  di  tutti  i  prodotti  previsti
generati  dall’Affidatario  nell’ambito  o  in  occasione  dell’esecuzione  del  presente  appalto,
rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne.
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o
in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli
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in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario
o  predisposto  in  esecuzione  del  presente  Contratto.  L’Appaltatore  è  responsabile  per  l’esatta
osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza
anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della
Stazione  Appaltante  i  diritti  di  proprietà  e/o  utilizzazione  e  sfruttamento  economico  di  tutto
quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione
dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Pertanto,  la  Stazione  Appaltante  avrà  diritto  all’utilizzazione  piena  ed  esclusiva  dei  risultati
conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

ART. 16 – INCOMPATIBILITA’
Per l’Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità
previste  al  riguardo  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  e  regolamentari,  ivi  comprese  quelle
dell’ordine professionale di appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
 

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto,
redatto in forma pubblica amministrativa digitale.

ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite 
in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza. 

   Il RUP
Arch. Elena Rita Trunfio 

Firma per accettazione
Il professionista

_______________________________
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