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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DELLE SEDI MUSEALI DI: 
“GIOIA TAURO - MUSEO ARCHEOLOGICO DI METAUROS – CUP: F54H22000720006”; “MILETO - MUSEO 
STATALE – CUP: F54H22000710006”; “VIBO VALENTIA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE VITO 
CAPIALBI – CUP: F44H22000650006”; “GERACE - CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI – CUP: 
F34H22000910006”; “LOCRI - MUSEI E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI – CUP: 
F14H22000980006”; “BOVA MARINA - MUSEO ARCHEOLOGICO E ANTIQUARIUM ARCHEODERI – CUP: 
F74H22000350006”; “STILO - CHIESA LA CATTOLICA – CUP: F54H22000730006” E “MONASTERACE. 
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA KAULON – CUP: F14H22000970006”, AFFERENTI ALLA 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in 
legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale 
di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.  
 

PREMESSA 
Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalità e i 
termini per l’esecuzione della prestazione del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura inerente il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori per gli interventi delle sedi museali di: “GIOIA 
TAURO - MUSEO ARCHEOLOGICO DI METAUROS – CUP: F54H22000720006”; “MILETO - MUSEO STATALE – 
CUP: F54H22000710006” E “VIBO VALENTIA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE VITO CAPIALBI – CUP: 
F44H22000650006”; “GERACE - CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI – CUP: F34H22000910006”; “LOCRI - 
MUSEI E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI – CUP: F14H22000980006”; “BOVA MARINA - 
MUSEO ARCHEOLOGICO E ANTIQUARIUM ARCHEODERI – CUP: F74H22000350006”; “STILO - CHIESA LA 
CATTOLICA – CUP: F54H22000730006” E “MONASTERACE. MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA 
KAULON – CUP: F14H22000970006”, afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria da attuarsi secondo 
le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 
4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.3 Migliorare 
l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei – Importo complessivo del Finanziamento: € 
4.600.000,00, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022 
 
L’importo del finanziamento sopra citato, ripartito tra tutte le sedi museali afferenti alla Direzione 
Regionale Musei Calabria e assegnato con Decreto del Segretario Generale n.452 del 07/12/2022, è 
indicato nell’elenco di seguito riportato: 
 
N. Interv. Decreto 

SG n. 452 del 
07/06/2022 

Località Regione Istituto Intervento 
Finanziamento 

(€) 
CUP 

9 Gerace Calabria 
DRM 

Calabria 
Chiesa di San 

Francesco d'Assisi 
92 000,00 € F34H22000910006 

10 Cosenza Calabria 
DRM 

Calabria 
Galleria Nazionale di 

Cosenza 
460 000,00 € F84H22000820006 
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11 Stilo Calabria 
DRM 

Calabria 
La Cattolica 92 000,00 € F54H22000730006 

12 
Isola di Capo 

Rizzuto 
Calabria 

DRM 
Calabria 

Le Castella 368 000,00 € F44H22000660006 

13 Locri Calabria 
DRM 

Calabria 

Musei e Parco 
Archeologico 

Nazionale di Locri 
460 000,00 € F14H22000980006 

14 Gioia Tauro Calabria 
DRM 

Calabria 
Museo Archeologico 

di Metauros 
184 000,00 € F54H22000720006 

15 Bova Marina Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo Archeologico e 
Antiquarium 
Archeoderi 

276 000,00 € F74H22000350006 

16 
Lamezia 
Terme 

Calabria 
DRM 

Calabria 
Museo Archeologico 

Lametino 
368 000,00 € F84H22000830006 

17 Vibo Valentia Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo Archeologico 
Nazionale Vito 

Capialbi 
276 000,00 € F44H22000650006 

18 Crotone Calabria 
DRM 

Calabria 
Museo Archeologico 
Nazionale di Crotone 

368 000,00 € F14H22000990006 

19 Monasterace Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo e Parco 
Archeologico 

dell'antica Kaulon 
460 000,00 € F14H22000970006 

20 Crotone Calabria 
DRM 

Calabria 

Museo e Parco 
Archeologico 

Nazionale di Capo 
Colonna 

460 000,00 € F14H22000960006 

21 
Roccelletta di 

Borgia 
Calabria 

DRM 
Calabria 

Museo e Parco 
Archeologico 
Nazionale di 
Scolacium 

460 000,00 € F34H22000900006 

22 Mileto Calabria 
DRM 

Calabria 
Museo Statale 276 000,00 € F54H22000710006 

 Totale finanziamento 4.6000.000,00  

 
I Responsabili Unici del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del suo Allegato I.2, sono per il 
Gruppo A l’Arch. Rossana Baccari e per il Gruppo B l’Arch. Elena Rita Trunfio, funzionarie di questa 
Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, incaricate con Decreto n. 52 del 29.05.2025 per la Direzione 
Regionale Musei Nazionali Calabria e Decreto n. 112 del 04.12.2025 per la Direzione Regionale Musei 
Nazionali Puglia. 
 
Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 
87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti 
inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 
 
Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) 
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oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la 
conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove 
applicabili, ai principi trasversali, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
Tagging), della parità di genere (Gender Equality) della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 
 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) – PEC: 
drm-cal@pec.cultura.gov.it. 
Rup Gruppo A: Arch. Rossana Baccari (rossana.baccari@cultura.gov.it) 
Rup Gruppo B: Arch. Elena Trunfio (elenarita.trunfio@cultura.gov.it) 
 

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per l’esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di 
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in 
legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale 
di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure” e art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”. 
La prestazione lavorativa prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 

1. il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sui siti di “GIOIA TAURO - MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI METAUROS”; “MILETO - MUSEO STATALE”; “VIBO VALENTIA - MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE VITO CAPIALBI”; “GERACE - CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI”; 
“LOCRI - MUSEI E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI”; “BOVA MARINA - MUSEO 
ARCHEOLOGICO E ANTIQUARIUM ARCHEODERI”; “STILO - CHIESA LA CATTOLICA” E 
“MONASTERACE. MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA KAULON”: finalizzato alla 
redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento e a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 
81/2008 s.m.i.. 
 

L’importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è 

calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, ed 

è pari ad € 61.028,90 (euro sessantunomilaventotto/90), con l’esclusione del contributo previdenziale del 

4,00% (pari a € 2.441.16) e dell’IVA al 22,00% (€ 13.963,41) se dovuta; 

 
L’onere economico per la prestazione in oggetto è compreso nei Quadri Economici dei progetti esecutivi 

dei singoli interventi da realizzarsi nei musei afferenti a quest’Amministrazione, approvati con i seguenti 

Decreti:  

 Rep. n. 6 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara unitario  

 Rep. n. 7 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo e Parco archeologico di 

Bova Marina 

 Rep. n. 8 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Chiesa di San Francesco a Gerace 

 Rep. n. 9 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo archeologico Metauros di 

Gioia Tauro 

 Rep. n. 11 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo e Parco archeologico 

nazionale di Locri Epizefiri 

mailto:drm-cal@pec.cultura.gov.it
mailto:rossana.baccari@cultura.gov.it
mailto:elenarita.trunfio@cultura.gov.it
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 Rep. n. 12 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo Statale di Mileto 

 Rep. n. 13 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo e Parco archeologico 

nazionale dell’Antica Kaulonìa 

 Rep. n. 14 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara La Cattolica di Stilo 

 Rep. n. 15 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo archeologico nazionale 

“V. Capialbi” di Vibo Valentia 

 
Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) 
oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la 
conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove 
applicabili, ai principi trasversali, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
Tagging), della parità di genere (Gender Equality) della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 
 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio è finalizzato al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e verrà svolto in 
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e in particolare l’aggiudicatario dell’incarico dovrà coordinarsi 
con il Responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti 
necessari allo svolgimento dei lavori. Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte 
le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del 
RUP, che verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche ed economiche 
dell’Amministrazione. La Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria metterà a disposizione 
dell’Affidatario tutte le documentazioni e le informazioni in proprio possesso. 
Saranno a carico dell’Affidatario del Servizio, tutte le attività relative all’eventuale predisposizione di atti e 
documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc… necessari all’avvio dei 
lavori, oltre ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per l’espletamento della 
prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Ente 
Appaltante. 
 

ART. 5 – CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO 
Le attività di Direzione dei lavori, misura e contabilità e di assistenza al collaudo in corso d’opera e finale e 
di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avranno una durata di 5 (cinque) mesi e si 
concluderanno con l’emissione e l’approvazione dell’atto di collaudo o l’emissione del Certificato di 
regolare esecuzione. 
 
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione, della 
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attività si intendono comunque concluse al 
termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalità delle opere.  
 
L’Affidatario del Servizio, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso 
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l’incarico di cui trattasi e di non trovarsi in 
nessuna condizione di incompatibilità legale per l’espletamento del mandato in questione. 
 
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto n  ad alcuna indennità qualora i servizi, per 
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qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
 
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività prestazionali, l’operatore economico 
dovrà: 

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di 
avanzamento dell’esecuzione delle opere;  

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle 
tempistiche delle lavorazioni, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, 
proponendo le adeguate azioni correttive;  

 
Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori 
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a 
particolari problematiche che dovessero emergere in fase di esecuzione dei lavori.  
 

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA 
La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilità civile professionale da parte dell’operatore 
economico, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5 
lettera e) del D.L 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) è obbligatoria. 
Inoltre, l’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una 
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi 
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalità previste 
dall’art. 106. 
 

ART. 7 – AFFIDAMENTO 
Considerato che l’importo stimato per l’incarico non è superiore ad € 140.000,00 ed è inferiore alle soglie 
definite dall’art. 14 del DLgs. 36/2023, è quindi possibile procedere con affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 
2, lett. a), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. 
L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, 
recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla scorta di una proposta 
motivata dal RUP. L’incarico sarà quindi assegnato con determinazione del Direttore della Direzione 
Regionale Musei Calabria, attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con 
professionisti regolarmente iscritti sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).  
 

ART. 8 – OBBLIGHI GENERALI 
L’Affidatario del Servizio di cui trattasi è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e 
seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia 
correlata all’oggetto dell’incarico. L’Affidatario è in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti 
in materia di OO.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei 
progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori. 
 

ART. 9 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il compenso del Servizio, che sarà definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario, 
è stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs. 
36/2023, allegato I.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficoltà e prestazione richiesta, come da 
tabella agli atti d’ufficio. 
Tale compenso è stato fissato complessivamente nell’importo di € 61.028,90 (euro 
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sessantunomilaventotto/90), comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l’Affidatario andrà 
incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) 
se dovuta, suddiviso per i singoli siti:  
 

GRUPPO B 

    

Imponibile da 
Q.E. 4% 22% TOT 

Gioia Tauro C.S.E.       4 951,26 €         198,05 €        1 132,85 €           6 282,16 €  

Mileto C.S.E.       6 633,84 €         265,35 €        1 517,82 €           8 417,02 €  

Vibo Valentia C.S.E.       9 406,13 €         376,25 €        2 152,12 €         11 934,50 €  

Bova Marina C.S.E.       8 311,31 €         332,45 €        1 901,63 €         10 545,39 €  

Gerace C.S.E.       2 976,69 €         119,07 €            681,07 €           3 776,82 €  

Locri C.S.E.       3 017,84 €         120,71 €            690,48 €           3 829,04 €  

Stilo C.S.E.     12 601,10 €         504,04 €        2 883,13 €         15 988,28 €  

Monasterace C.S.E.     13 130,73 €         525,23 €        3 004,31 €         16 660,27 €  

TOT     61 028,90 €     2 441,16 €      13 963,41 €         77 433,47 €  

 
 
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento 
della prestazione. 
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di 
regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:  

- l’importo per lo svolgimento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori pari ad € 61.028,90 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sarà corrisposto in rapporto agli 
stati d’avanzamento dei lavori dei singoli interventi sopra richiamati; 

 
Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potrà erogare 
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell’importo contrattuale, nei termini e nelle modalità 
stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 
prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, 
del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente 
secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali 
disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.  
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, è dovuto compresi quelli conseguenti 
a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validità del Capitolato, in 
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione 
per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione 
Appaltante.  
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, 
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle 
Entrate. Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria – Codice 
Fiscale: 97074340791 e dovrà riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le 
fatture così composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA 
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(univoco): 1IWWFX.  
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e 
dopo la verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa. 
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti 
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine 
all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola 
parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o 
ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o 
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata 
al Professionista con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia 
posto in regola con gli obblighi contrattuali.  
 

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’affidatario è tenuto a comunicare gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al 
presente incarico. 
 

ART. 11 - SUBAPPALTO 
Il subappalto non è consentito. 
 

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI 
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del 
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve 
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato 
verrà sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale dovuta per il ritardato adempimento può 
essere calcolata, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha modificato il Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 
ritardo, e non può comunque superare complessivamente il 20% di detto ammontare contrattuale. 
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali 
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.  
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia. 
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di 
penale con quelle oggetto di liquidazione.  
 

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La risoluzione di diritto del contratto è regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti 
pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.  
La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al 
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a 
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle 
prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione 
delle Progettazioni Esecutive degli interventi riguardanti le sedi museali di Crotone, Capo Colonna e Isola 
Capo Rizzuto non risultasse correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle 
tempistiche infra indicate. 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni 
dal ricevimento di tale comunicazione. 
La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti 
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casi: 
a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo 
superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 
(quindici); 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo; 
e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei servizi nei termini previsti dal contratto; 
f)  cessione anche parziale del contratto; 
g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al 
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 
h)  non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 
i)  errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al 
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la 
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali 
fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le 
prestazioni rese, detratte eventuali penalità. 
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico. 
 

ART. 14 - RECESSO 
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante 
formale comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi 
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice 
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.  
In tal caso, l’Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al 
momento del recesso, nonché a un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto 
previsto nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato 
dall’Operatore economico in sede di Offerta.  
 

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità 
esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. 
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in 
possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun 
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da 
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 
Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato 
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle 
attività oggetto del presente Contratto. 
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Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per 
effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto. 
 

ART. 16 – INCOMPATIBILITA’ 
Per l’Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste 
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 
professionale di appartenenza. 
 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
  vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto 
in forma pubblica amministrativa digitale. 
 

ART. 19 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via 
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.  
 
 
 

        Il Responsabile Unico del Progetto 
                Arch. Elena Rita Trunfio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma per accettazione 
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