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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DELLE SEDI MUSEALI DI:
“GIOIA TAURO - MUSEO ARCHEOLOGICO DI METAUROS - CUP: F54H22000720006"; “MILETO - MUSEO
STATALE - CUP: F54H22000710006”; “VIBO VALENTIA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE VITO
CAPIALBI - CUP: F44H22000650006”; “GERACE - CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI - CUP:
F34H22000910006”; “LOCRI - MUSEI E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI - CUP:
F14H22000980006”; “BOVA MARINA - MUSEO ARCHEOLOGICO E ANTIQUARIUM ARCHEODERI - CUP:
F74H22000350006”; “STILO - CHIESA LA CATTOLICA - CUP: F54H22000730006” E “MONASTERACE.
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA KAULON - CUP: F14H22000970006”, AFFERENTI ALLA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n.
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in
legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale
di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i
termini per l'esecuzione della prestazione del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura inerente il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori per gli interventi delle sedi museali di: “GIOIA
TAURO - MUSEO ARCHEOLOGICO DI METAURQS — CUP: F54H22000720006”; “MILETO - MUSEO STATALE —
CUP: F54H22000710006” E “VIBO VALENTIA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE VITO CAPIALBI — CUP:
F44H22000650006”; “GERACE - CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI — CUP: F34H22000910006”; “LOCRI -
MUSEI E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI — CUP: F14H22000980006”; “BOVA MARINA -
MUSEO ARCHEOLOGICO E ANTIQUARIUM ARCHEODERI — CUP: F74H22000350006”; “STILO - CHIESA LA
CATTOLICA — CUP: F54H22000730006” E “MONASTERACE. MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA
KAULON — CUP: F14H22000970006”, afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria da attuarsi secondo
le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) — Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura
4.0 (M1C3) — Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.3 Migliorare
I’efficienza energetica in cinema, teatri e musei — Importo complessivo del Finanziamento: €
4.600.000,00, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022

L'importo del finanziamento sopra citato, ripartito tra tutte le sedi museali afferenti alla Direzione
Regionale Musei Calabria e assegnato con Decreto del Segretario Generale n.452 del 07/12/2022, &
indicato nell’elenco di seguito riportato:

N. Interv. Decreto . .
Finanziamento

SG n. 452 del Localita Regione | Istituto Intervento € cup
07/06/2022
9 Gerace | calabria| ™M Chiesadisan | o5 150 00€ | F3aH22000910006
Calabria Francesco d'Assisi
10 Cosenza | Calabria| CRM | GalleriaNazionaledi |\ 10 60 € | F84H22000820006
Calabria Cosenza
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11 Stilo Calabria DRM. La Cattolica 92 000,00 € F54H22000730006
Calabria
12 IsoladiCapo | -\ pria| CRM Le Castella 368 000,00 € | F44H22000660006
Rizzuto Calabria
DRM Musei e Parco
13 Locri Calabria . Archeologico 460 000,00 € | F14H22000980006
Calabria . ; .
Nazionale di Locri
14 Gioia Tauro | Calabria | DRM | Museo Archeologico | a) 0 06 ¢ | F5ar22000720006
Calabria di Metauros
DRM Museo Archeologico e
15 Bova Marina | Calabria . Antiquarium 276 000,00 € | F74H22000350006
Calabria .
Archeoderi
16 tamezia | apria| PRM | Museo Archeologico | 300 00 00 ¢ | F8an22000830006
Terme Calabria Lametino
DRM Museo Archeologico
17 Vibo Valentia | Calabria . Nazionale Vito 276 000,00 € | F44H22000650006
Calabria L
Capialbi
18 Crotone | Calabria| _PRM | Museo Archeologico | jo0 100 60 ¢ | £14122000990006
Calabria | Nazionale di Crotone
DRM Museo e Parco
19 Monasterace | Calabria . Archeologico 460 000,00 € | F14H22000970006
Calabria e
dell'antica Kaulon
Museo e Parco
20 Crotone | Calabria| "M Archeologico 460 000,00 € | F14H22000960006
Calabria Nazionale di Capo
Colonna
Museo e Parco
21 Roccellettadi | -\ pria | DRM Archeologico 460 000,00 € | F34H22000900006
Borgia Calabria Nazionale di
Scolacium
. . DRM
22 Mileto Calabria Calabria Museo Statale 276 000,00 € | F54H22000710006

Totale finanziamento

4.6000.000,00

| Responsabili Unici del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del suo Allegato 1.2, sono per il
Gruppo A I'Arch. Rossana Baccari e per il Gruppo B I’Arch. Elena Rita Trunfio, funzionarie di questa
Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, incaricate con Decreto n. 52 del 29.05.2025 per la Direzione
Regionale Musei Nazionali Calabria e Decreto n. 112 del 04.12.2025 per la Direzione Regionale Musei

Nazionali Puglia.

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art.
87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti
inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR)
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oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la
conformita ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove
applicabili, ai principi trasversali, quali il principio del contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality) della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

ART. 1 -STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) — PEC:
drm-cal@pec.cultura.gov.it.
Rup Gruppo A: Arch. Rossana Baccari (rossana.baccari@cultura.gov.it)
Rup Gruppo B: Arch. Elena Trunfio (elenarita.trunfio@cultura.gov.it)

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n.
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in
legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale
di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” e art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”.
La prestazione lavorativa prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

1. il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sui siti di “GIOIA TAURO - MUSEO
ARCHEOLOGICO DI METAUROS”; “MILETO - MUSEO STATALE”; “VIBO VALENTIA - MUSEO
ARCHEOLOGICO NAZIONALE VITO CAPIALBI”; “GERACE - CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI”;
“LOCRI - MUSEI E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI”; “BOVA MARINA - MUSEO
ARCHEOLOGICO E ANTIQUARIUM ARCHEODERI”; “STILO - CHIESA LA CATTOLICA” E
“MONASTERACE. MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA KAULON”: finalizzato alla
redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento e a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i..

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, &
calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023, ed
€ pari ad € 61.028,90 (euro sessantunomilaventotto/90), con I'esclusione del contributo previdenziale del
4,00% (pari a € 2.441.16) e dell'lVA al 22,00% (€ 13.963,41) se dovuta;

L'onere economico per la prestazione in oggetto & compreso nei Quadri Economici dei progetti esecutivi
dei singoli interventi da realizzarsi nei musei afferenti a quest’Amministrazione, approvati con i seguenti
Decreti:
= Rep.n.6del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara unitario
= Rep. n. 7 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo e Parco archeologico di
Bova Marina
= Rep.n. 8 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Chiesa di San Francesco a Gerace
= Rep. n. 9 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo archeologico Metauros di
Gioia Tauro
=  Rep. n. 11 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo e Parco archeologico
nazionale di Locri Epizefiri
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= Rep.n.12 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo Statale di Mileto

= Rep. n. 13 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo e Parco archeologico
nazionale dell’Antica Kaulonia

= Rep.n. 14 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara La Cattolica di Stilo

= Rep. n. 15 del 15/01/2026 Decreto di approvazione QTE post-gara Museo archeologico nazionale
“V. Capialbi” di Vibo Valentia

Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR)
oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la
conformita ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove
applicabili, ai principi trasversali, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality) della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio € finalizzato al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e verra svolto in
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e in particolare I’aggiudicatario dell'incarico dovra coordinarsi
con il Responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti
necessari allo svolgimento dei lavori. Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte
le attivita e i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente.

ART. 4 —- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del
RUP, che verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche
dell’lAmministrazione. La Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria mettera a disposizione
dell’ Affidatario tutte le documentazioni e le informazioni in proprio possesso.

Saranno a carico dell’Affidatario del Servizio, tutte le attivita relative all’eventuale predisposizione di atti e
documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc... necessari all’avvio dei
lavori, oltre ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per |'espletamento della
prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Ente
Appaltante.

ART. 5 — CONDIZIONI E DURATA DELL’'INCARICO
Le attivita di Direzione dei lavori, misura e contabilita e di assistenza al collaudo in corso d’opera e finale e
di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avranno una durata di 5 (cinque) mesi e si
concluderanno con I'emissione e l'approvazione dell’atto di collaudo o I'emissione del Certificato di
regolare esecuzione.

Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’landamento delle fasi di progettazione, della
procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono comunque concluse al
termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalita delle opere.

L’Affidatario del Servizio, inoltre, & tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in
nessuna condizione di incompatibilita legale per I’espletamento del mandato in questione.

L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per
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qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e
qualunqgue sia il maggior tempo impiegato.

Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, 'operatore economico
dovra:
- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di
avanzamento dell’esecuzione delle opere;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle
tempistiche delle lavorazioni, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante,
proponendo le adeguate azioni correttive;

I RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a
particolari problematiche che dovessero emergere in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA

La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte dell’operatore
economico, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5
lettera e) del D.L 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) & obbligatoria.

Inoltre, I’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva"” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalita previste
dall’art. 106.

ART. 7 — AFFIDAMENTO

Considerato che I'importo stimato per I'incarico non & superiore ad € 140.000,00 ed ¢ inferiore alle soglie
definite dall’art. 14 del DLgs. 36/2023, & quindi possibile procedere con affidamento ai sensi dell’art. 1, co.
2, lett. a), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv.
L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla scorta di una proposta
motivata dal RUP. L’incarico sara quindi assegnato con determinazione del Direttore della Direzione
Regionale Musei Calabria, attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, con
professionisti regolarmente iscritti sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).

ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI
L'Affidatario del Servizio di cui trattasi € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e
seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia
correlata all’'oggetto dell’incarico. L’Affidatario e in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti
in materia di OO.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei
progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
Il compenso del Servizio, che sara definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario,
¢ stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs.
36/2023, allegato 1.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficolta e prestazione richiesta, come da
tabella agli atti d’ufficio.
Tale compenso & stato fissato complessivamente nell'importo di € 61.028,90 (euro

=¥ MINISTERO
30 DELLA
DIREZIONE REGI M CU LTU RA_I CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone), Cosenza - +390984795639 - +393206130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it




Finanziato

gMINISTERO
DELLA
CULTURA

//47/// relo ﬂé/é/ KW%///;”

DIREZIONE GENERALE MUSEI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
CASTELLO SVEVO DI BARI — DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

sessantunomilaventotto/90), comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui I’Affidatario andra
incontro per lo svolgimento della prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell'IVA (22%)
se dovuta, suddiviso per i singoli siti:

GRUPPO B
Imponibile da

Q.E. 4% 22% TOT

Gioia Tauro CS.E. 4951,26 € 198,05 € 1132,85¢€ 6 282,16 €
Mileto C.S.E. 6 633,84 € 265,35 € 151782 € 8417,02 €
Vibo Valentia CS.E. 9406,13 € 376,25 € 2152,12 € 11934,50 €
Bova Marina C.S.E. 8311,31¢€ 332,45 € 1901,63 € 10 545,39 €
Gerace C.S.E. 2976,69 € 119,07 € 681,07 € 3776,82 €
Locri C.S.E. 3017,84 € 120,71 € 690,48 € 3829,04 €
Stilo CS.E.| 12601,10€ 504,04 € 288313 € 15988,28 €
Monasterace CS.E.| 13130,73€ 525,23 € 3004,31€ 16 660,27 €
TOT| 6102890€ | 2441,16€ | 1396341¢€ 77 433,47 €

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento
della prestazione.
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di
regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
- l'importo per lo svolgimento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori pari ad € 61.028,90 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sara corrisposto in rapporto agli
stati d’avanzamento dei lavori dei singoli interventi sopra richiamati;

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potra erogare
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita
stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9,
del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sara recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente
secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste.
L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali
disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, & dovuto compresi quelli conseguenti
a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione
per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione
Appaltante.

Le competenze relative all’'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica,
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria — Codice
Fiscale: 97074340791 e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le
fatture cosi composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA
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(univoco): 1IIWWFX.

Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e
dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine
all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola
parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o
ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata
al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia
posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., |'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al
presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non & consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato
verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale dovuta per il ritardato adempimento puo
essere calcolata, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha modificato il Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'l per mille
dell’lammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non pud comunque superare complessivamente il 20% di detto ammontare contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti
pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle
prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione
delle Progettazioni Esecutive degli interventi riguardanti le sedi museali di Crotone, Capo Colonna e Isola
Capo Rizzuto non risultasse correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle
tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti
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casi:
a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell'importo contrattuale;
b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15
(quindici);
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei servizi nei termini previsti dal contratto;
f) cessione anche parziale del contratto;
g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;
i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali
fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le
prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante
formale comunicazione all’ Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso, nonché a un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto
previsto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato
dall’Operatore economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’lambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L'Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in
possesso durante |'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del presente Contratto.
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Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 — INCOMPATIBILITA’
Per I'Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto
in forma pubblica amministrativa digitale.

ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Elena Rita Trunfio

Firmato digitalmente da
ELENA RITA TRUNFIO

ELENA RITA TRUNFIO
INISTERO DELLA CULTURA
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