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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo 12VDC/7A; Terminali: faston
ACCUM-7A maschio 6,35 mm; Dimensioni: (fronte etichetta) 151(B) x 100(H) x 66(P) mm.

SOMMANO cadauno 5,00 6,23 31,15 0,00
 
2 Armadio Rack 19 'RAL7035  12U installazione a parete, porta frontale in vetro
AP703512U6 temperato, dotato di  serratura a chiave e angolo di apertura di 180&#176;,Pannelli
X4 posteriore e later ... rne L600*P450*H635 -Conforme alle specifiche: ANSI/EIA RS-

310-D, DIN41497 PART1, IEC297-2 DIN41494 PART 7, GB/T3047.2-92
SOMMANO cadauno 5,00 799,00 3 9́95,00 0,00

 
3 Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19 'RAL7035  31U da pavimento Porta
AR703531U6 frontale in vetro temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo
X6 di apertu ... formità

a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-
1Conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008

SOMMANO cadauno 1,00 2 3́28,00 2 3́28,00 0,00
 
4 Fornitura di Laurus nobilis
AV22_15060 Arbustiva in vaso 3 litri; H=0,40-0,60 mt
321 SOMMANO cadauno 474,90 7,30 3 4́66,77 0,00
 
5 Fornitura di Myrtus communis "Tarentina"
AV22_15060 Arbustiva in vaso 9L
404 SOMMANO cadauno 300,00 19,45 5 8́35,00 0,00
 
6 Fornitura di Pistacia lentiscus
AV22_15060 Arbustiva in vaso 3L, H=0.40-0.70
461 SOMMANO cadauno 207,90 12,00 2 4́94,80 0,00
 
7 Fornitura di Punica granatum "Rubra plena"
AV22_15060 Arbustiva in vaso 9L, H=0,8-1,00
538 SOMMANO cadauno 53,40 21,50 1́ 148,10 0,00
 
8 Fornitura di Rose SELVATICHE (specie) : Rosa canina
AV22_15065 Arbustiva in vasi, 3L
010 SOMMANO cadauno 207,90 11,70 2 4́32,43 0,00
 
9 Fornitura di Jasminum polyanthum
AV22_15070 Arbustiva rampicante in vaso 30L, H=2,00-2,50 mt
115 SOMMANO cadauno 10,00 105,00 1́ 050,00 0,00
 
10 Fornitura di Cercis siliquastrum
AV22_15120 Albero in vaso 25L, circonferenza fusto 10-12 cm
471 SOMMANO cadauno 14,00 89,51 1́ 253,14 0,00
 
11 Fornitura di Mandorlo (Prunus dulcis)
AV22_15120 Albero in zolla, circonferenza fusto 20-25 cm
993 SOMMANO cadauno 7,00 382,05 2 6́74,35 0,00
 
12 Fornitura di Prunus serrulata "Kanzan"
AV22_15121 Albero in vaso 120L; circonferenza 20-25
224 SOMMANO cadauno 13,00 554,19 7 2́04,47 0,00
 
13 ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,(esclusa
AV22_25020 fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e
012 garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a ... 100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di

tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm
SOMMANO cadauno 37,00 153,93 5 6́95,41 1́ 993,39 35,000

 
14 Fornitura e posa in opera di LC-SC Patchcord Zip Duplex cable 9/125 2 mt
BF0902LCS SOMMANO 2,00 43,50 87,00 0,00
CS2
 
15 Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6A  AWG23 per collegamento
BNUU6ADG fabbricati; cavo dati  di diametro esterno: 7,85mm; Guaina: PE Nera; EuroClasse Fca
-F SOMMANO ml 1́ 000,00 3,75 3 7́50,00 0,00
 
16 Fornitura e posa in opera di Tag di prossimità in plastica ovale (125kHz)
BR-STD-1 SOMMANO cadauno 10,00 19,00 190,00 0,00
 
17 Fornitura e posa in opera di Bussola SC Monomodale Duplex

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 43 6́35,62 1́ 993,39
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BSZSSCDS SOMMANO cadauno 8,00 30,75 246,00 0,00
 
18 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso
CAL23_01.A accatastamento nell'ambito del cantiere
04.001.001 SOMMANO m³ 100,00 5,23 523,00 161,50 30,880
 
19 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato
CAL23_01.A con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
04.001.006 pareti, la re ... ma di 3000 mall'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per tale

quella ancora scavabile con benna da roccia
SOMMANO m³ 687,50 8,74 6 0́08,75 0,00

 
20 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
CAL23_01.A meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla
04.008.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 378,69 7,55 2 8́59,10 828,00 28,960
 
21 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
CAL23_01.A meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla
04.008.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 704,00 7,55 5 3́15,20 1́ 539,28 28,960
 
22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano
CAL23_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di
04.014.001 m 1,50

SOMMANO m³ 72,00 90,82 6 5́39,04 5 1́69,11 79,050
 
23 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
CAL23_01.A scavi.
05.001.001 SOMMANO m³ 127,52 4,79 610,82 112,69 18,450
 
24 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
CAL23_01.A scavi.
05.001.001 SOMMANO m³ 920,95 4,79 4 4́11,35 813,90 18,450
 
25 Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
CAL23_01.A idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi
05.002.003 ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,

appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO m³ 85,00 13,77 1́ 170,45 0,00
 
26 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CAL23_01.B SOMMANO m² 514,56 27,56 14 1́81,27 7 4́99,06 52,880
02.002.001
 
27 Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
CAL23_01.B conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
02.005.001 punte ... 'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo per opere di fondazione
SOMMANO m² 71,40 47,79 3 4́12,21 556,87 16,320

 
28 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23_01.B Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
03.001.006 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti

controlli. Acciaio in barre
SOMMANO kg 17 9́04,38 2,57 46 0́14,25 18 4́05,71 40,000

 
29 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali
CAL23_01.B (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ...
03.004.111 idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018,

escluso i trattamenti protettivi.
SOMMANO kg 31 0́99,47 5,78 179 7́54,94 71 9́01,97 40,000

 
30 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su
CAL23_01.F superfici nuove
04.009.003 SOMMANO m² 457,91 2,90 1́ 327,94 587,08 44,210
 
31 Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già
CAL23_01.F preparate ed imprimite; per ogni strato applicato
04.010.006 SOMMANO m² 457,91 4,95 2 2́66,65 1́ 410,54 62,230
 
32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI
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CAL23_01.F traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.010.002 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 4,00 80,22 320,88 128,26 39,970
 
33 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
CAL23_01.F traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.010.002 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 59,00 80,22 4 7́32,98 1́ 891,77 39,970
 
34 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
CAL23_02.A provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
03.009.005 SOMMANO m² 1́ 500,00 3,15 4 7́25,00 2 4́02,19 50,840
 
35 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle
CAL23_02.A murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio;
03.025.001 esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi

sezione
SOMMANO m 255,00 4,51 1́ 150,05 909,11 79,050

 
36 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il
CAL23_02.A disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento
03.027.001 del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi

sezione e lunghezza
SOMMANO kg 182,70 2,20 401,94 308,69 76,800

 
37 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e
CAL23_02.A compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a
05.001.006 bord ... heologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia

delle risultanze in apposite cassette
SOMMANO m³ 162,53 41,11 6 6́81,61 1́ 205,36 18,040

 
38 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A basso con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
07.001.003 SOMMANO m³ 15,00 31,50 472,50 176,10 37,270
 
39 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.004 no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata.Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m³ 65,01 12,36 803,52 171,71 21,370

 
40 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.004 no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata.Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m³ 51,00 12,36 630,36 134,71 21,370

 
41 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.005 ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni

cinque km in più oltre i primi 10
SOMMANO m³ 325,07 5,84 1́ 898,41 408,16 21,500

 
42 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A basso Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
07.001.008 demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m

SOMMANO m³ 172,00 26,32 4 5́27,04 3 5́78,63 79,050
 
43 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A basso Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m,
07.001.012 valutato al metro cubo di materiale trasportato

SOMMANO m³ 200,00 4,58 916,00 724,10 79,050
 
44 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
CAL23_02.B caratteristica C25/30
04.002.003 SOMMANO m³ 103,65 270,45 28 0́32,14 12 1́63,15 43,390
 
45 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive
CAL23_04.A e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
04.001.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

per profondità fino a 30 cm
SOMMANO m² 3 1́63,30 2,92 9 2́36,84 3 7́38,15 40,470

 

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI
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46 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di
CAL23_04.B pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/
12.002.001 22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm

SOMMANO m³ 185,20 45,50 8 4́26,60 184,54 2,190
 
47 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e
CAL23_06.I0 pezzi speciali : Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4
1.002.004 SOMMANO m 300,00 10,65 3 1́95,00 1́ 390,78 43,530
 
48 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in
CAL23_06.I0 cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.
5.008.001 50x50x5, L= 1,5 m

SOMMANO cad 2,00 34,58 69,16 0,00
 
49 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
CAL23_06.I0 qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.002 emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 2,5mmq
SOMMANO m 420,00 3,36 1́ 411,20 388,64 27,540

 
50 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
CAL23_06.I0 qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.007 emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmq.
SOMMANO m 1́ 070,00 3,49 3 7́34,30 1́ 178,55 31,560

 
51 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
CAL23_06.I0 qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.020 emissione di ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq.
SOMMANO m 1́ 124,00 2,53 2 8́43,72 842,88 29,640

 
52 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2
CAL23_06.I0 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza
5.013.002 percentuale p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm
SOMMANO m 360,00 3,45 1́ 242,00 0,00

 
53 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la
CAL23_09.E formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il
09.004.002 caricamento  ... o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale
SOMMANO m³ 68,85 31,49 2 1́68,09 463,10 21,360

 
54 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti
CAL23_09.V arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore
01.024.001 e  ... nché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra

<25 e per densità minime del 20%.
SOMMANO m² 29,00 4,53 131,37 62,26 47,390

 
55 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e
CAL23_09.V comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto
02.017.001 e scar ... lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti. in area verde, parco o giardino
SOMMANO cad 52,00 72,22 3 7́55,44 840,47 22,380

 
56 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il
CAL23_09.V trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
02.020.001 di  ... la D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o

altezza della pianta inferiore a 6 m.
SOMMANO cad 13,00 43,37 563,81 210,13 37,270

 
57 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il
CAL23_09.V trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
02.020.002 di  ...  In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30

cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.
SOMMANO cad 10,00 113,21 1́ 132,10 447,86 39,560

 
58 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime
CAL23_09.V granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e
03.001.001 cespugli

SOMMANO cad 1́ 254,10 1,42 1́ 780,82 1́ 393,32 78,240
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59 Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con
CAL23_16.A densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa
05.051.001 relativa certificazione

SOMMANO m² 1́ 309,30 0,85 1́ 112,91 373,60 33,570
 
60 Saldatrici e motosaldatrici Nolo a caldo per saldatrice ossiacetilenica
CAL23_AT. SOMMANO ora 180,94 40,38 7 3́06,36 0,00
N01.070.008
 
61 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia fine
CAL23_PR.P SOMMANO Tn 104,02 28,13 2 9́26,08 0,00
01.002.001
 
62 Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40
CAL23_PR.P SOMMANO Tn 55,65 24,85 1́ 382,90 0,00
01.002.010
 
63 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100
CAL23_PR.P SOMMANO Tn 6,40 19,52 124,93 0,00
01.002.015
 
64 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
CAL23_PR.P SOMMANO Tn 342,93 37,32 12 7́98,14 0,00
01.002.016
 
65 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
CAL23_PR.P (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a
07.119.003 tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

SOMMANO cad 21,00 111,85 2 3́48,85 0,00
 
66 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
CAL23_PR.P tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1̂  - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
08.021.013 SOMMANO m³ 12,64 1́ 189,10 15 0́30,22 0,00
 
67 Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
CAL23_PR.P SOMMANO ml 80,00 10,12 809,60 0,00
08.025.010
 
68 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere ( piccole quantità ) per
CAL23_PR.P sottofondi classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
09.102.001 SOMMANO m³ 20,96 168,47 3 5́31,13 1́ 390,56 39,380
 
69 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per
CAL23_PR.P fondazioni debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20,
09.103.001 consistenza plastica

SOMMANO m³ 66,91 170,34 11 3́97,45 4 4́88,32 39,380
 
70 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile
CAL23_PR.P chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 3
12.028.003 ... .3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da

tecnico abilitato diametro 80 x h.100 cm
SOMMANO cad 2,00 239,27 478,54 0,00

 
71 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne 50x50x50=h
CAL23_PR.P sp.3,5
12.040.014 SOMMANO cad 21,00 20,49 430,29 0,00
 
72 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata
CAL23_PR.P UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN
13.010.011 10029:2011 spess ... in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità

S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019
SOMMANO kg 8 0́11,95 3,04 24 3́56,33 9 7́42,53 40,000

 
73 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
CAL23_PR.P conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 40 mm spess. 3,4 mm
15.055.001 SOMMANO m 617,35 1,20 740,82 0,00
 
74 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
CAL23_PR.P conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 75 mm spess. 6,3 mm
15.055.004 SOMMANO m 85,00 2,29 194,65 0,00
 
75 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
CAL23_PR.P prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Saracinesca con

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 498 2́28,67 162 3́16,73



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 498 2́28,67 162 3́16,73

29.107.009 corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro
3"

SOMMANO cad 4,00 98,76 395,04 0,00
 
76 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
CAL23_PR.P Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per
30.013.011 raccordi di v ...  consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del

tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18
SOMMANO m 517,00 8,28 4 2́80,76 0,00

 
77 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o
CAL23_PR.P poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con
38.001.003 funzione di s ... SO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,04

m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica = 225 g/mq
SOMMANO m² 2 7́31,40 3,28 8 9́58,99 3 5́83,60 40,000

 
78 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
CAL23_PR.P Fune in trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in classe B in accordo ad UN EN
38.014.002 10264-2 di diametro 12 mm e carico di ... zazione di strutture di sostegno ed orditure di

maglie (rete armata di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione)
SOMMANO m 165,60 7,02 1́ 162,51 0,00

 
79 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-
CAL23_PR.P 24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 50 mm
60.013.002 SOMMANO m 444,06 1,97 874,80 0,00
 
80 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-
CAL23_PR.P 24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 63 mm
60.013.003 SOMMANO m 861,52 2,26 1́ 947,04 0,00
 
81 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme
CAL23_PR.P alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: elemento
60.030.016 rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm.

SOMMANO m 720,00 14,40 10 3́68,00 0,00
 
82 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL23_PR.P HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari
60.104.003 caratteristiche  ... ensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-

s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 1 x 4 mmq
SOMMANO m 3 2́84,00 1,48 4 8́60,32 0,00

 
83 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard portafusibile per
CAL23_PR.P fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
62.003.007 SOMMANO cad 79,00 7,51 593,29 0,00
 
84 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per
CAL23_PR.P ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo &#248;60. Finestra di ispezione,
62.101.001 compl ... , in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI

EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 3500mm
SOMMANO cad 2,00 150,38 300,76 0,00

 
85 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 35
CAL23_PR.P mmq.
63.005.005 SOMMANO kg 3,00 16,32 48,96 0,00
 
86 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da
CAL23_PR.P Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC
64.006.007 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG

LSZH
SOMMANO m 1́ 597,50 1,36 2 1́72,60 0,00

 
87 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
CAL23_PRR SOMMANO Tn 9,18 189,75 1́ 741,91 0,00
EC.P17.002.0
01
 
88 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di
CAL23_PRR costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,
EC.P17.009.0 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
02 SOMMANO Tn 552,62 35,02 19 3́52,75 0,00
 
89 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di
CAL23_PRR costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 555 2́86,40 165 9́00,33
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EC.P17.009.0 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
02 SOMMANO Tn 21,25 35,02 744,18 0,00
 
90 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di
CAL23_PRR costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,
EC.P17.009.0 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da
03 materiale inerte

SOMMANO Tn 1,83 35,02 64,09 0,00
 
91 Operaio edile Specializzato
CAL23_RU. SOMMANO ora 373,92 36,05 13 4́79,82 13 4́79,82 100,000
M10.001.002
 
92 Operaio edile Qualificato
CAL23_RU. SOMMANO ora 32,00 33,42 1́ 069,44 1́ 069,44 100,000
M10.001.003
 
93 Operaio edile Qualificato
CAL23_RU. SOMMANO ora 200,94 33,42 6 7́15,41 6 7́15,41 100,000
M10.001.003
 
94 Operaio edile Comune
CAL23_RU. SOMMANO ora 346,52 30,06 10 4́16,38 10 4́16,38 100,000
M10.001.004
 
95 Operaio edile Comune
CAL23_RU. SOMMANO ora 644,80 30,06 19 3́82,69 19 3́82,69 100,000
M10.001.004
 
96 Fornitura e posa in opera di 4 f.o. 9/125 OS2 Loose Armatura Metallica esterno CLT
CF09A04PES monotubo centrale rivestimento PEHD
2 SOMMANO ml 861,52 2,75 2 3́69,18 0,00
 
97 Fornitura e posa in opera di contenitore plastico contenente alimentatore  switching di
CONT-SW backup 12 V DC / 4 A (3 A + 1 A) - supervisionato via bus con dispositivi SATEL.

Installabile dentro contenitori OPU-3 P/OPU-4 P/OPU-4 PW e OMI-5 e su guida DIN
SOMMANO cadauno 4,00 271,00 1́ 084,00 0,00

 
98 Fornitura e posa in opera di telecamera Turret IP ColorVu, Immagini a colori 24/7,
DS-2CD2347 Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps &lt;AT&gt; 2688x1520, Sensore 1/
G2-L(2.8mm 1.8&#148; Progress ... #176;C ~ +60 &#176;C. Da esterno IP67, completa di box di

giunzione e tutto l'occorrente per rendere l'opera funzionale.
SOMMANO cadauno 26,00 506,00 13 1́56,00 0,00

 
99 Fornitura e posa in opera di telecamera Bullet IP ColorVu,Immagini a colori 24/7,
DS-2CD2647 Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8"
G2T-LZS Progressive Scan CMOS,  ... 176;C, Grado di protezione IP67, IK10. Completa di box di

giunzione e tutto l'occorrente per rendere l'opera funzionale.
SOMMANO cadauno 26,00 916,00 23 8́16,00 0,00

 
100 Fornitura e posa in opera di Switch di tipo L2 Smart MANAGED, case metallico,
DS-3E1310P- n&#176; 8 porte 10/100 Mbps di tipo POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, POE: 30 W,
SI Budget Totale: 125 W Di ...  Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura

Funzionamento: -10 &#176;C ~ +55 &#176;C. Alimentazione: 100~240 Vca
SOMMANO cadauno 9,00 677,00 6 0́93,00 0,00

 
101 Fornitura e posa in opera di Switch di tipo: L2 Full managed Gigabit Ethernet, case
DS-3E2528 metallico, 24 Porte Tipologia: 10/100/1000 Mbps, 4 porte Gigabit SFP, funzionalità:

VLAN, RSTP,  ... orio, onere e magistero per rendere il componente completo, installato
a regola d&#146;arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 2,00 2 0́27,00 4 0́54,00 0,00
 
102 Fornitura e posa in opera di NVR di tipo Embedded  Ingressi Video 64 canali
DS-96064NI- COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 USCITE VIDEO 2 HDMI, 1
I16 VGA RISOLUZIONE REGISTRAZIONE Fino a ... SB 2 &#215; USB 2.0, 2 x USB

3.0 ALIMENTAZIONE 100 to 240 VAC 140W max TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO 0&#176;C + 50&#176;C

SOMMANO cadauno 1,00 6 7́76,00 6 7́76,00 0,00
 
103 Fornitura e posa in opera di Monitor 43" dal case plastico, tecnologia: LED Backlight
DS-D5043U Risoluzione: 4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/LAN/RS232/Audio/USB, Output
C Audio Angolo di visione: 178&#176;/178&#176; 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,

3D De-interlace Compatibilita con staffe VESA, per Workstation

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 664 5́06,59 216 9́64,07
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R I P O R T O 664 5́06,59 216 9́64,07

SOMMANO cadauno 4,00 1́ 747,00 6 9́88,00 0,00
 
104 Fornitura e posa in opera di rivelatore DT da esterno con lente tenda e Anti-
DS-PDC10D mascheramento. Installabile sul montante o sull&#146;architrave dell&#146;infisso.
M-VG3 Copertura IR fino a  ... arete in dotazione. Alimentazione 9~16 Vcc &#150; Max 22 mA.

Dimensioni: 29, 2x134, 4x39, 5 mm. Grado di protezione IP65
SOMMANO cadauno 59,00 132,00 7 7́88,00 0,00

 
105 Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento DT filare; Lente Volumetrica
DS-PDD15A immune agli animali fino a 30kg; Portata 15 m / 85.9&#176;; Microonda in banda K
M-EG2 con Portata regol ... olarità; Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: 86,

8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a parete o soffitto
SOMMANO cadauno 25,00 98,00 2 4́50,00 0,00

 
106 Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione TCP/IP su bus per centrali
ETHM-1 Plus INTEGRA per app mobile e telegestione. Protocollo aperto per integrazione con gateway

di terze parti
SOMMANO cadauno 1,00 268,00 268,00 0,00

 
107 Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione 4G LTE con app mobile, 8
GSM-X-LTE ingressi, 4 uscite (contenitore e antenna LTE inclusi)

SOMMANO cadauno 1,00 338,00 338,00 0,00
 
108 Fornitura e posa in opera di HikCentral-Workstation-All-in-One . Prodotto Integrato con
HIkCentral- pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - PRE INSTALLATO &#150; che
Workstati include le funzio ... ione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video,

riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata).
SOMMANO cadauno 1,00 7 6́10,00 7 6́10,00 0,00

 
109 Fornitura e posa in opera di inseritore a parete. 3 modalità di inserimento. Buzzer
INT-CR integrato

SOMMANO cadauno 3,00 138,00 414,00 0,00
 
110 Fornitura e posa in opera di Tastiera LCD grado 3, con lettore di prossimità e sportello,
INT-KLFR- colore bianco.
W SOMMANO cadauno 1,00 365,00 365,00 0,00
 
111 Fornitura e posa in opera di Modulo espansione grado 3, composto da 8 ingressi e 8
INT-PP uscite (4 OC, 4 relé 30 V DC 1 A)

SOMMANO cadauno 11,00 284,00 3 1́24,00 0,00
 
112 Fornitura e posa in opera di modulo vocale con menù interattivo con text-to-speech
INT-VG SOMMANO cadauno 1,00 146,00 146,00 0,00
 
113 Fornitura e posa in opera di  centrale antifurto grado 3, 128 ingressi espandibili misto
INTEGRA 12 radio-filo e da 16 a 128 uscite programmabili, 32 partizioni, PSTN, 22.527 eventi in
8 Plus memoria / 64+32 timer / 240+8+1 utenti. Comprensiva di box e trasformatore 20 V AC

da 60 VA (TR 60 VA)
SOMMANO cadauno 1,00 983,00 983,00 0,00

 
114 Fornitura e posa in opera di SC Pigtail 900um fiber 9/125 1,5 mt
KT0900SCS2 SOMMANO cadauno 8,00 33,50 268,00 0,00
 
115 Fornitura e posa in opera di Mini GBIC LX Module 20km (-40 a 75&#176;C), DDM
MGB-TLX Supported

SOMMANO cadauno 2,00 310,00 620,00 0,00
 
116 Fornitura e installazione di pianificatore elettrico tipo "esp-rzxe4 interno + modulo LNK
NP_centralina WiFi Rain Bird"

SOMMANO cadauno 1,00 253,50 253,50 25,55 10,080
 
117 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
NP_cordolo malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi

speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato
da cm 12x25x100

SOMMANO ml 753,00 15,13 11 3́92,89 2 8́78,98 25,270
 
118 Fornitura e trasporto di grigliato elettrosaldato con barre antiscivolo e finitura
NP_grigliato artigianale.

formato standard 6000x1010 mm bordato e sagomato
Pannelli bordati a misura | Magli ... g/m²: 34,9 (zincato o verniciato) | Materiale: acciaio
S235JR UNI EN 10025 | Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

SOMMANO mq 28,80 464,05 13 3́64,64 0,00

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 720 8́79,62 219 8́68,60
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R I P O R T O 720 8́79,62 219 8́68,60

119 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con
NP_L03 profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da

vano ottico  ... di alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera
completo in ogni sua parte a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 4,00 5 4́13,71 21 6́54,84 834,80 3,855
 
120 Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 4 w 350 mA  in acciaio
NP_L06 inox  IP 68 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP

67 49 V. Dato in opera completo per essere installato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 9,00 383,76 3 4́53,84 93,87 2,718

 
121 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con
NP_L07 profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da

vano ottico  ... i alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera
completo in ogni sua parte a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 4,00 7 0́42,26 28 1́69,04 927,04 3,291
 
122 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con
NP_L09 profilatore f 116mm,  Warm White -  Flood - 2,5W - 280lm- 3000K. Montato in opera

completo di ogni accessorio di alimentazione per dare l'opera funzionante.
SOMMANO a corpo 14,00 416,33 5 8́28,62 99,96 1,715

 
123 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con
NP_L10 profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da

vano ottico  ... alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera
completo in ogni sua parte a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 15,00 1́ 908,56 28 6́28,40 1́ 153,35 4,029
 
124 Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 8W 220 mA  in acciaio
NP_L11 inox  IP 68 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP

67 49 V. Dato in opera completo per essere installato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 493,84 493,84 7,14 1,446

 
125 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione flottante tipo "ESOSTEP" di
NP_pav01 Greenwood.

- DOGHE dim.138X22X2200mm | 7 mt/mq
- CLIPS INOX BRUNITE | 18 pz/mq
- CLIPS DI TESTA   ... URA IN ALLUMINIO cod.AZTRW-45X25,4X1,5mm-6060-
T6 dim.45X25,4X2000mm
int. 440mm - senza raddoppio sulle teste |2,80 mt/mq

SOMMANO mq 417,00 224,22 93 4́99,74 11 0́42,32 11,810
 
126 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in lastre in calcestruzzo vibro-compresso a
NP_pav02 doppio strato spessore mm 60 forniti in 4 pezzature mm 200X200 - 200X300 - 200X400

- 400-400 ... r pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini
ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.

SOMMANO mq 365,60 30,26 11 0́63,06 4 2́37,15 38,300
 
127 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico cablato composto da n.1 INTERRUTTORI
NP_quadro AUTOMATICI 3VA10 TM210 FTFM L/T Da 25 kA QUADRIPOLARI - Interruttore

Scatolato MagnetoTermico Qua ... renziale Bipolare - Da 10 A - 5SY62107+
5SM26220, n. 3  Lampada di segnalazione: - 1 lampada rossa 230Vca 5m. - 5TE5800

SOMMANO cadauno 1,00 4 6́80,87 4 6́80,87 975,06 20,831
 
128 Fornitura e posa di RUBBER DIFF. WH. 10M 5W/M R90 3000K + alimentatore DIN
NP_RUBBE 24 VDC 240W MW
R01 SOMMANO a corpo 240,00 195,30 46 8́72,00 6 5́90,40 14,060
 
129 Led strip tipo Rubber 3D 50W - 24V 10W/ ml a singola emissione per applicazione
NP_RUBBE outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione diffusa, è
R02 composta da  ...  EN 60598-1. Completo di ogni accessorio per il corretto funzionamento

per dare l’opera finita  a perfetta regola d’arte
SOMMANO ml 748,00 143,07 107 0́16,36 8 2́13,04 7,675

 
130 Fornitura di seduta lineare tipo "AUDREY legno" di Citysi
NP_sedute SOMMANO cadauno 28,00 911,27 25 5́15,56 0,00
 
131 Spostamento di n.3 alberature di olivo all'interno dell'area di cantiere e la relativa messa
NP_SPOSTA a dimora in nuova posizione. Le operazioni includono:
MENTO_AL -potatura delle alberature per f ... rto verso punto di reimpianto all'interno dell'area di
BERI cantiere

-messa a dimora delle alberature dove indicato da DDLL.
SOMMANO a corpo 1,00 2 3́99,83 2 3́99,83 0,00

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 1́ 100 1́55,62 254 0́42,73
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 1́ 100 1́55,62 254 0́42,73

132 Fornitura e posa di soluzione stabilizzatrice anti polvere eco-compatibile per terreni
NP_stabilizza naturali tipo GREEN WAYS
toeco SYSTEM o similari per il miglioramento permanente delle caratteristi ... ti atmosferici

quali vento e pioggia.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta e a regola d'arte.

SOMMANO mq 826,00 47,00 38 8́22,00 5 2́33,21 13,480
 
133 Fornitura e trasporto in cantiere di terra di cava e materiale utile per la realizzazione di
NP_terra percorsi in terra stabilizzata per un totale di 85 mc di materiale.

SOMMANO a corpo 1,00 8 8́79,92 8 8́79,92 0,00
 
134 Fornitura e posa in opera di Cassetto Ottico Estraibile per rack 19" 1U 24 porte SC
O90041E24S Duplex / LC Quad con supporto a ragno e vassoio portagiunti
CDX SOMMANO cadauno 2,00 189,00 378,00 0,00
 
135 Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione di Categoria 6A a 24 posizioni
PAN-PER fornito con 24 prese RJ45 schermate per canali trasmissivi in Classe EA (Categoria 6A)

sul cana ... orio, onere e magistero per rendere il componente completo, installato a
regola d&#146;arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 555,00 555,00 0,00
 
136 Fornitura e posa in opera di UPS PWM Plus da 1500 VA, eccellente controllo a
PWM PLUS microprocessore che garantisce un'elevata affidabilità, sistema AVR per la
1500 stabilizzazione della tensio ...  OFF, funzione di avviamento a freddo, segnalazione di

sovraccarico. Bat 2 x 12V 8Ah. Dim. 320 x 115 x 220. Peso 13,0 Kg
SOMMANO cadauno 5,00 319,00 1́ 595,00 0,00

 
137 Fornitura e posa in opera di Sirena ottico-acustica da esterno (LED rossi, fino a 120 dB a
SD-6000 R 1 m, contenitore in Lexan&#174; con cerniera, segnalazione stato impianto, protezione

metallica, tromba dinamica, livella integrata, completa di batteria 12V / 2,3 Ah)
SOMMANO cadauno 3,00 135,00 405,00 0,00

 
138 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC per
SIC-E 24 collegamento interno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,50+T+S, diametro esterno

4,70 mm, euroclasse Eca.
SOMMANO ml 1́ 050,00 2,19 2 2́99,50 0,00

 
139 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina LSZH-Blu  per
SIC-EL 34 collegamento esterno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,75+T+S, diametro esterno

5,10 mm, euroclasse Eca.
SOMMANO ml 2 6́70,00 2,66 7 1́02,20 0,00

 
140 Fornitura e posa in opera di UPS Online doppia conversione da 1500VA, Design
UPS DSP Rac compatto Rack 19", Ingressi e Uscita monofase, controllo a microprocessore che
k 1500 ottimizza l'affidabilità ... amento, modalità convertitore, modalità ECO, slot SNMP, RS -

232. Bat 3 x 12V 9Ah. Dim. 465 x 440 x 88 (2U). Peso 16,0 Kg
SOMMANO cadauno 1,00 2 1́56,00 2 1́56,00 0,00

 
141 Fornitura e posa in opera Hard disk 4TB da 3.5" SATA,specifico per
VUHD4000 videosorveglianza,velocità di trasferimento dati 6Gb/s,5400RPM, cash

64Mb,temperatura di funzionamento da 0&#176; a 65&#176;
SOMMANO cadauno 4,00 279,00 1́ 116,00 0,00

 

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 163 4́64,24 259 2́75,94 22,285

T O T A L E   euro 1́ 163 4́64,24 259 2́75,94 22,285

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 718 1́48,60 232 3́08,83 32,348

 
 002 OS30 - Impianti elettrici 445 3́15,64 26 9́67,11 6,056

Totale CATEGORIE euro 1́ 163 4́64,24 259 2́75,94 22,285

 
    Data, 03/02/2026

Il Tecnico
Arch. Michelangelo Pugliese
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COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 


