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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo 12VDC/7A; Terminali: faston
ACCUM-7A |maschio 6,35 mm; Dimensioni: (fronte etichetta) 151(B) x 100(H) x 66(P) mm.
SOMMANO cadauno 5,00 6,23 31,15 0,00
2 Armadio Rack 19 'RAL7035 12U installazione a parete, porta frontale in vetro
AP703512U6 |temperato, dotato di serratura a chiave e angolo di apertura di 180&#176;,Pannelli
X4 posteriore e later ... ne L600¥P450*H635 -Conforme alle specifiche: ANSI/EIA RS-
310-D, DIN41497 PART1, IEC297-2 DIN41494 PART 7, GB/T3047.2-92
SOMMANO cadauno 5,00 799,00 37995,00 0,00
3 Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19 '/RAL7035 31U da pavimento Porta
AR703531U6 frontale in vetro temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo
X6 di apertu ... formita
a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-
1Conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2008
SOMMANO cadauno 1,000  27328,00 2328,00 0,00
4 Fornitura di Laurus nobilis
AV22 15060 |Arbustiva in vaso 3 litri; H=0,40-0,60 mt
321 SOMMANO cadauno 474,90 7,30 3'466,77 0,00
5 Fornitura di Myrtus communis "Tarentina"
AV22_15060 |Arbustiva in vaso 9L
404 SOMMANO cadauno 300,00 19,45 5'835,00 0,00
6 Fornitura di Pistacia lentiscus
AV22 15060 |Arbustiva in vaso 3L, H=0.40-0.70
461 SOMMANO cadauno 207,90 12,00 2°494,80 0,00
7 Fornitura di Punica granatum "Rubra plena"
AV22 15060 |Arbustiva in vaso 9L, H=0,8-1,00
538 SOMMANO cadauno 53,40 21,50 17148,10 0,00
8 Fornitura di Rose SELVATICHE (specie) : Rosa canina
AV22 15065 |Arbustiva in vasi, 3L
010 SOMMANO cadauno 207,90 11,70 2'432,43 0,00
9 Fornitura di Jasminum polyanthum
AV22 15070 |Arbustiva rampicante in vaso 30L, H=2,00-2,50 mt
115 SOMMANO cadauno 10,00 105,00 1'050,00 0,00
10 Fornitura di Cercis siliquastrum
AV22 15120 |Albero in vaso 25L, circonferenza fusto 10-12 cm
471 SOMMANO cadauno 14,00 89,51 1'253,14 0,00
11 Fornitura di Mandorlo (Prunus dulcis)
AV22 15120 |Albero in zolla, circonferenza fusto 20-25 cm
993 SOMMANO cadauno 7,00 382,05 2'674,35 0,00
12 Fornitura di Prunus serrulata "Kanzan"
AV22 15121 |Albero in vaso 120L; circonferenza 20-25
224 SOMMANO cadauno 13,00 554,19 7204,47 0,00
13 ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,(esclusa
AV22 25020 |fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e
012 garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a ... 100 1 di acqua, eventuale fornitura e posa di
tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm
SOMMANO cadauno 37,00 153,93 5'695,41 17993,39| 35,000
14 Fornitura e posa in opera di LC-SC Patchcord Zip Duplex cable 9/125 2 mt
BF0902LCS SOMMANO 2,00 43,50 87,00 0,00
CS2
15 Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6A AWG23 per collegamento
BNUUG6ADG |fabbricati; cavo dati di diametro esterno: 7,85mm; Guaina: PE Nera; EuroClasse Fca
-F SOMMANO ml 1°000,00 3,75 3'750,00 0,00
16 Fornitura e posa in opera di Tag di prossimita in plastica ovale (125kHz)
BR-STD-1 SOMMANO cadauno 10,00 19,00 190,00 0,00
17 Fornitura e posa in opera di Bussola SC Monomodale Duplex
A RIPORTARE 43°635,62 17993,39
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 43°635,62 1'993,39
BSZSSCDS SOMMANO cadauno 8,00 30,75 246,00 0,00
18 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso
CAL23_01.A |accatastamento nell'ambito del cantiere
04.001.001 SOMMANO m? 100,00 5,23 523,00 161,50| 30,880
19 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato
CAL23_01.A |con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
04.001.006 |pareti, la re ... ma di 3000 mall'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per tale
quella ancora scavabile con benna da roccia
SOMMANO m? 687,50 8,74 6°008,75 0,00
20 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
CAL23_01.A |meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla
04.008.001 |profondita dim 1,50
SOMMANO m? 378,69 7,55 2'859,10 828,00 28,960
21 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
CAL23_01.A |meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla
04.008.001 |profondita dim 1,50
SOMMANO m? 704,00 7,55 5315,20 1'539,28| 28,960
22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano
CAL23 01.A |compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di
04.014.001 |m 1,50
SOMMANO m* 72,00 90,82 6'539,04 5°169,11| 79,050
23 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
CAL23 01.A |scavi.
05.001.001 SOMMANO m* 127,52 4,79 610,82 112,69 18,450
24 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
CAL23 01.A |scavi.
05.001.001 SOMMANO m? 920,95 4,79 4'411,35 813,90| 18,450
25 Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
CAL23_01.A |idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi
05.002.003 |... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m? 85,00 13,77 1'170,45 0,00
26 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CAL23 01.B SOMMANO m? 514,56 27,56 14°181,27 7°499,06| 52,880
02.002.001
27 Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
CAL23_01.B |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
02.005.001 |punte ... 'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo per opere di fondazione
SOMMANO m? 71,40 47,79 3'412,21 556,87 16,320
28 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23_01.B |Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
03.001.006 |misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli. Acciaio in barre
SOMMANO kg| 17'904,38 2,57 46°014,25 18°405,71| 40,000
29 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali
CAL23_01.B |(piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ...
03.004.111 |idonea al tipo di acciaio, in conformita alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018,
escluso i trattamenti protettivi.
SOMMANO kg| 31°099,47 5,78 1797754,94 71°901,97| 40,000
30 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su
CAL23_0L.F |superfici nuove
04.009.003 SOMMANO m? 457,91 2,90 1'327,94 587,08| 44,210
31 Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici gia
CAL23_01.F |preparate ed imprimite; per ogni strato applicato
04.010.006 SOMMANO m? 457,91 4,95 2'266,65 1'410,54| 62,230
32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
A RIPORTARE 318276,59 1107979,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 318276,59 110°979,10
CAL23 0L.F |traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15
06.010.002 |di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SOMMANO cad 4,00 80,22 320,88 128,26 39,970
33 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
CAL23 _01.F |traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15
06.010.002 |di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SOMMANO cad 59,00 80,22 4°732,98 1'891,77| 39,970
34 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
CAL23_02.A |provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
03.009.005 SOMMANO m? 1'500,00 3,15 4725,00 2'402,19| 50,840
35 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle
CAL23_02.A |murature e dalla grossa orditura e 1'accatastamento del materiale al piano di appoggio;
03.025.001 |esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi
sezione
SOMMANO m 255,00 4,51 1'150,05 909,11 79,050
36 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il
CAL23 02.A |disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento
03.027.001 |del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi
sezione e lunghezza
SOMMANO kg 182,70 2,20 401,94 308,69 76,800
37 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e
CAL23_02.A |compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a
05.001.006 |bord ... heologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia
delle risultanze in apposite cassette
SOMMANO m? 162,53 41,11 6'681,61 1205,36| 18,040
38 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A |basso con mezzi meccanici su autocarro con portata me 3,50
07.001.003 SOMMANO m* 15,00 31,50 472,50 176,10| 37,270
39 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A |basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.004 |no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata.Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m? 65,01 12,36 803,52 171,71 21,370
40 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A |basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.004 |no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata.Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m? 51,00 12,36 630,36 134,71| 21,370
41 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A |basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.005 |ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni
cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO m? 325,07 5,84 1'898,41 408,16 21,500
42 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23_02.A |basso Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
07.001.008 |demolizioni e rimozioni, entro 1’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m
SOMMANO m? 172,00 26,32 4'527,04 3'578,63| 79,050
43 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL23 _02.A |basso Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m,
07.001.012  |valutato al metro cubo di materiale trasportato
SOMMANO m? 200,00 4,58 916,00 724,10| 79,050
44 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
CAL23_02.B |caratteristica C25/30
04.002.003 SOMMANO m? 103,65 270,45 28'032,14 12°163,15| 43,390
45 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive
CAL23 _04.A |e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso I'allontanamento dei ri ...
04.001.001 |trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
per profondita fino a 30 cm
SOMMANO m?|  3'163,30 2,92 9236,84 3'738,15| 40,470
A RIPORTARE 3827805,86 138'919,19
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 3827805,86 138'919,19
46 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di
CAL23_04.B |pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/
12.002.001 |22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm
SOMMANO m? 185,20 45,50 8'426,60 184,54| 2,190
47 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e
CAL23_06.10 |pezzi speciali : @ (mm) 32 spessore (mm) 5,4
1.002.004 SOMMANO m 300,00 10,65 3'195,00 17390,78| 43,530
48 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in
CAL23_06.10|cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.
5.008.001 50x50x5, L=1,5m
SOMMANO cad 2,00 34,58 69,16 0,00
49 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
CAL23_06.10|qualita G16 e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.002 emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 2,5mmq
SOMMANO m 420,00 3,36 1'411,20 388,64 27,540
50 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
CAL23 _06.10 |qualita G16 e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.007 emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 1 X 6 mmgq.
SOMMANO m 1°070,00 3,49 3'734,30 1'178,55| 31,560
51 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
CAL23 06.10|qualita G16 e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.020 emissione di ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq.
SOMMANO m 17124,00 2,53 2'843,72 842,88 29,640
52 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2
CAL23 06.10|compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza
5.013.002 percentuale p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. @ 25 mm
SOMMANO m 360,00 3,45 17242,00 0,00
53 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la
CAL23_09.E |formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il
09.004.002 |caricamento ... o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico ¢ manuale
SOMMANO m? 68,85 31,49 2'168,09 463,10| 21,360
54 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti
CAL23_09.V |arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore
01.024.001 |e ... nché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra
<25 e per densita minime del 20%.
SOMMANO m? 29,00 4,53 131,37 62,26/ 47,390
55 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e
CAL23_09.V |comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto
02.017.001 |e scar ... lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti. in area verde, parco o giardino
SOMMANO cad 52,00 72,22 3'755,44 840,47 22,380
56 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il
CAL23_09.V |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
02.020.001 |di ... la D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o
altezza della pianta inferiore a 6 m.
SOMMANO cad 13,00 43,37 563,81 210,13 37,270
57 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il
CAL23_09.V |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
02.020.002 |di ... In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 ¢ 30
cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.
SOMMANO cad 10,00 113,21 1132,10 447,86 39,560
58 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime
CAL23_09.V |granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e
03.001.001 |cespugli
SOMMANO cad 1'254,10 1,42 1780,82 1'393,32| 78,240
A RIPORTARE 413259,47 146°321,72
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 413°259,47 146°321,72
59 Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con
CAL23 _16.A |densita non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa
05.051.001 |relativa certificazione
SOMMANO m? 17309,30 0,85 111291 373,60 33,570
60 Saldatrici e motosaldatrici Nolo a caldo per saldatrice ossiacetilenica
CAL23 AT. SOMMANO ora 180,94 40,38 7'306,36 0,00
NO01.070.008
61 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia fine
CAL23_PR.P SOMMANO Tn 104,02 28,13 2'926,08 0,00
01.002.001
62 Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40
CAL23_PR.P SOMMANO Tn 55,65 24,85 1'382,90 0,00
01.002.010
63 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100
CAL23_PR.P SOMMANO Tn 6,40 19,52 124,93 0,00
01.002.015
64 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
CAL23_PR.P SOMMANO Tn 342,93 37,32 127798,14 0,00
01.002.016
65 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
CAL23_PR.P |(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a
07.119.003  |tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500
SOMMANO cad 21,00 111,85 2'348,85 0,00
66 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
CAL23_PR.P |tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1” - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
08.021.013 SOMMANO m? 12,64 1'189,10 15°030,22 0,00
67 Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
CAL23 PR.P SOMMANO ml 80,00 10,12 809,60 0,00
08.025.010
68 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere ( piccole quantita ) per
CAL23_PR.P |sottofondi classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
09.102.001 SOMMANO m? 20,96 168,47 3'531,13 1'390,56| 39,380
69 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantitd) per
CAL23_PR.P |fondazioni debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20,
09.103.001 |consistenza plastica
SOMMANO m? 66,91 170,34 117397,45 4'488,32| 39,380
70 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile
CAL23_PR.P |chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 3
12.028.003 |... .3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da
tecnico abilitato diametro 80 x h.100 cm
SOMMANO cad 2,00 239,27 478,54 0,00
71 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne 50x50x50=h
CAL23 PR.P sp.3,5
12.040.014 SOMMANO cad 21,00 20,49 430,29 0,00
72 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformita alla norma armonizzata
CAL23_PR.P|UNI EN 10025-1. Forma ¢ tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN
13.010.011 |10029:2011 spess ... in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualita
S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019
SOMMANO kg 8011,95 3,04 24°356,33 9°742,53| 40,000
73 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
CAL23_PR.P |conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 40 mm spess. 3,4 mm
15.055.001 SOMMANO m 617,35 1,20 740,82 0,00
74 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
CAL23_PR.P |conforme alle norme CEI EN 61386-1 ¢ EN 61386-24 d. 75 mm spess. 6,3 mm
15.055.004 SOMMANO m 85,00 2,29 194,65 0,00
75 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
CAL23_PR.P |prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Saracinesca con
A RIPORTARE 498228,67 162°316,73
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 498'228,67 162°316,73
29.107.009 |corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro
3
SOMMANO cad 4,00 98,76 395,04 0,00
76 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
CAL23_PR.P |Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per
30.013.011 |raccordi div ... consumo. Il prezzo ¢ calcolato come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% =1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18
SOMMANO m 517,00 8,28 4280,76 0,00
77 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o
CAL23_PR.P|poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con
38.001.003 |funzione di s ... SO 12956:2010), Permeabilita all'acqua perpendicolare al piano =0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica = 225 g/mq
SOMMANO m?| ~ 2'731,40 3,28 87958,99 3'583,60| 40,000
78 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
CAL23_PR.P|Fune in trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in classe B in accordo ad UN EN
38.014.002 |10264-2 di diametro 12 mm e carico di ... zazione di strutture di sostegno ed orditure di
maglie (rete armata di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione)
SOMMANO m 165,60 7,02 1'162,51 0,00
79 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a norme CEI EN 61386-
CAL23_PR.P |24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 50 mm
60.013.002 SOMMANO m 444,06 1,97 874,80 0,00
80 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a norme CEI EN 61386-
CAL23_PR.P |24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 63 mm
60.013.003 SOMMANO m 861,52 2,26 17947,04 0,00
81 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme
CAL23_PR.P |alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: elemento
60.030.016 |rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm.
SOMMANO m 720,00 14,40 10°368,00 0,00
82 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL23_PR.P HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari
60.104.003 |caratteristiche ... ensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 1 x 4 mmq
SOMMANO m|  37284,00 1,48 4'860,32 0,00
83 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard portafusibile per
CAL23_PR.P |fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
62.003.007 SOMMANO cad 79,00 7,51 593,29 0,00
84 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per
CAL23_PR.P |ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo &#248;60. Finestra di ispezione,
62.101.001 |compl ..., in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI
EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 3500mm
SOMMANO cad 2,00 150,38 300,76 0,00
85 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 35
CAL23_PR.P |mmq.
63.005.005 SOMMANO kg 3,00 16,32 48,96 0,00
86 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da
CAL23_PR.P |Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC
64.006.007 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG
LSZH
SOMMANO m 17597,50 1,36 2°172,60 0,00
87 Legno, vetro ¢ plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
CAL23_PRR SOMMANO Tn 9,18 189,75 174191 0,00
EC.P17.002.0
01
88 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di
CAL23_PRR |costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,
EC.P17.009.0{17 09 02 ¢ 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
02 SOMMANO Tn 552,62 35,02 19'352,75 0,00
89 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di
CAL23_PRR |costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,
A RIPORTARE 555286,40 1657900,33
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

555°286,40

1657900,33

EC.P17.009.0
02

90
CAL23_PRR
EC.P17.009.0
03

91
CAL23_RU.
M10.001.002

92
CAL23_RU.
M10.001.003

93
CAL23_RU.
M10.001.003

94
CAL23_RU.
M10.001.004

95
CAL23_RU.
M10.001.004

96
CF09A04PES
2

97
CONT-SW

98
DS-2CD2347
G2-L(2.8mm

99
DS-2CD2647
G2T-LZS

100
DS-3E1310P-
SI

101
DS-3E2528

102
DS-96064NI-
116

103
DS-D5043U
C

17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
SOMMANO Tn

Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da
materiale inerte

SOMMANO Tn

Operaio edile Specializzato
SOMMANO ora

Operaio edile Qualificato
SOMMANO ora

Operaio edile Qualificato
SOMMANO ora

Operaio edile Comune
SOMMANO ora

Operaio edile Comune
SOMMANO ora

Fornitura e posa in opera di 4 f.o. 9/125 OS2 Loose Armatura Metallica esterno CLT
monotubo centrale rivestimento PEHD
SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di contenitore plastico contenente alimentatore switching di

backup 12 VDC /4 A (3 A+ 1 A) - supervisionato via bus con dispositivi SATEL.

Installabile dentro contenitori OPU-3 P/OPU-4 P/OPU-4 PW e OMI-5 e su guida DIN
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di telecamera Turret IP ColorVu, Immagini a colori 24/7,
Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps &It; AT &gt; 2688x1520, Sensore 1/
1.8&#148; Progress ... #176;C ~ +60 &#176;C. Da esterno IP67, completa di box di
giunzione e tutto 'occorrente per rendere 'opera funzionale.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di telecamera Bullet IP ColorVu,Immagini a colori 24/7,
Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8"
Progressive Scan CMOS, ... 176;C, Grado di protezione IP67, IK10. Completa di box di
giunzione e tutto 'occorrente per rendere 'opera funzionale.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di Switch di tipo L2 Smart MANAGED, case metallico,
n&#176; 8 porte 10/100 Mbps di tipo POE 1EEE 802.3af, IEEE 802.3at, POE: 30 W,
Budget Totale: 125 W Di ... Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura
Funzionamento: -10 &#176;C ~ +55 &#176;C. Alimentazione: 100~240 Vca
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di Switch di tipo: L2 Full managed Gigabit Ethernet, case
metallico, 24 Porte Tipologia: 10/100/1000 Mbps, 4 porte Gigabit SFP, funzionalita:
VLAN, RSTP, ... orio, onere ¢ magistero per rendere il componente completo, installato
aregola d&#146;arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di NVR di tipo Embedded Ingressi Video 64 canali
COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 USCITE VIDEO 2 HDM]I, 1
VGA RISOLUZIONE REGISTRAZIONE Fino a ... SB 2 &#215; USB 2.0, 2 x USB
3.0 ALIMENTAZIONE 100 to 240 VAC 140W max TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO 0&#176;C + 50&#176;C

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di Monitor 43" dal case plastico, tecnologia: LED Backlight
Risoluzione: 4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/LAN/RS232/Audio/USB, Output
Audio Angolo di visione: 178&#176;/178&#176; 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace Compatibilita con staffe VESA, per Workstation

21,25

1,83

373,92

32,00

200,94

346,52

644,80

861,52

4,00

26,00

26,00

9,00

2,00

1,00

35,02 744,18

35,02

64,09

36,05 13°479,82

33,42 1'069,44
33,42 6'715,41
30,06

10°416,38

30,06 19°382,69

2,75

2'369,18

271,00 1'084,00

506,00

13°156,00

916,00

23°816,00

677,00

6°093,00

2'027,00 4'054,00

6"776,00 6°776,00

0,00

0,00

13°479,82

1'069.,44

6'715,41

10°416,38

19°382,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

A RIPORTARE

664°506,59

216964,07
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 664°506,59 216'964,07
SOMMANO cadauno 4,00 17747,00 6°988,00 0,00
104 Fornitura e posa in opera di rivelatore DT da esterno con lente tenda e Anti-
DS-PDC10D |mascheramento. Installabile sul montante o sull&#146;architrave dell&#146;infisso.
M-VG3 Copertura IR fino a ... arete in dotazione. Alimentazione 9~16 Vce &#150; Max 22 mA.
Dimensioni: 29, 2x134, 4x39, 5 mm. Grado di protezione IP65
SOMMANO cadauno 59,00 132,00 7°788,00 0,00
105 Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento DT filare; Lente Volumetrica
DS-PDD15A |immune agli animali fino a 30kg; Portata 15 m / 85.9&#176;; Microonda in banda K
M-EG2 con Portata regol ... olarita; Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: 86,
8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a parete o soffitto
SOMMANO cadauno 25,00 98,00 2450,00 0,00
106 Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione TCP/IP su bus per centrali
ETHM-1 Plus|INTEGRA per app mobile e telegestione. Protocollo aperto per integrazione con gateway
di terze parti
SOMMANO cadauno 1,00 268,00 268,00 0,00
107 Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione 4G LTE con app mobile, 8
GSM-X-LTE |ingressi, 4 uscite (contenitore ¢ antenna LTE inclusi)
SOMMANO cadauno 1,00 338,00 338,00 0,00
108 Fornitura e posa in opera di HikCentral-Workstation-All-in-One . Prodotto Integrato con
HlkCentral- |pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - PRE INSTALLATO &#150; che
Workstati include le funzio ... ione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video,
riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata).
SOMMANO cadauno 1,00 7°610,00 7°610,00 0,00
109 Fornitura e posa in opera di inseritore a parete. 3 modalita di inserimento. Buzzer
INT-CR integrato
SOMMANO cadauno 3,00 138,00 414,00 0,00
110 Fornitura e posa in opera di Tastiera LCD grado 3, con lettore di prossimita e sportello,
INT-KLFR- |colore bianco.
w SOMMANO cadauno 1,00 365,00 365,00 0,00
111 Fornitura e posa in opera di Modulo espansione grado 3, composto da 8 ingressi e 8
INT-PP uscite (4 OC, 4 relé 30 VDC 1 A)
SOMMANO cadauno 11,00 284,00 37124,00 0,00
112 Fornitura e posa in opera di modulo vocale con menu interattivo con text-to-speech
INT-VG SOMMANO cadauno 1,00 146,00 146,00 0,00
113 Fornitura e posa in opera di centrale antifurto grado 3, 128 ingressi espandibili misto
INTEGRA 12|radio-filo e da 16 a 128 uscite programmabili, 32 partizioni, PSTN, 22.527 eventi in
8 Plus memoria / 64+32 timer / 240+8+1 utenti. Comprensiva di box e trasformatore 20 V AC
da 60 VA (TR 60 VA)
SOMMANO cadauno 1,00 983,00 983,00 0,00
114 Fornitura e posa in opera di SC Pigtail 900um fiber 9/125 1,5 mt
KT0900SCS2 SOMMANO cadauno 8,00 33,50 268,00 0,00
115 Fornitura e posa in opera di Mini GBIC LX Module 20km (-40 a 75&#176;C), DDM
MGB-TLX  |Supported
SOMMANO cadauno 2,00 310,00 620,00 0,00
116 Fornitura e installazione di pianificatore elettrico tipo "esp-rzxe4 interno + modulo LNK
NP_centralina| WiFi Rain Bird"
SOMMANO cadauno 1,00 253,50 253,50 25,55 10,080
117 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di
NP_cordolo |malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi
speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato
da cm 12x25x100
SOMMANO ml 753,00 15,13 117392,89 2'878,98| 25,270
118 Fornitura e trasporto di grigliato elettrosaldato con barre antiscivolo e finitura
NP _grigliato |artigianale.
formato standard 6000x1010 mm bordato e sagomato
Pannelli bordati a misura | Magli ... g/m*: 34,9 (zincato o verniciato) | Materiale: acciaio
S235JR UNI EN 10025 | Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
SOMMANO mq 28,80 464,05 137364,64 0,00
A RIPORTARE 720°879,62 219°868,60
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 720°879,62 219°868,60
119 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con
NP_L03 profilatore f 1 16mm montato su palo. Warm White - 30W 41501m -3000K. Costituito da
vano ottico ... di alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera
completo in ogni sua parte a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 4,00 5'413,71 21'654,84 834,80 3,855
120 Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 4 w 350 mA in acciaio
NP_L06 inox IP 68 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP
67 49 V. Dato in opera completo per essere installato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 9,00 383,76 3'453,84 93,87 2,718
121 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con
NP_LO07 profilatore f 1 16mm montato su palo. Warm White - 30W 41501m -3000K. Costituito da
vano ottico ... 1 alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera
completo in ogni sua parte a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 4,000 7°042,26 28'169,04 927,04| 3,291
122 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con
NP_L09 profilatore f 116mm, Warm White - Flood - 2,5W - 280Im- 3000K. Montato in opera
completo di ogni accessorio di alimentazione per dare l'opera funzionante.
SOMMANO a corpo 14,00 416,33 5'828,62 99,96, 1,715
123 Fomitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con
NP_L10 profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 41501m -3000K. Costituito da
vano ottico ... alimentazione uscente. Classe di isolamento II - [P66. Montato in opera
completo in ogni sua parte a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 15,00 17908,56 28628,40 1'153,35| 4,029
124 Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 8W 220 mA in acciaio
NP _L11 inox IP 68 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP
67 49 V. Dato in opera completo per essere installato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 493,84 493,84 7,14, 1,446
125 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione flottante tipo "ESOSTEP" di
NP_pav0l Greenwood.
- DOGHE dim.138X22X2200mm | 7 mt/mq
- CLIPS INOX BRUNITE | 18 pz/mq
- CLIPS DI TESTA ... URA IN ALLUMINIO cod. AZTRW-45X25,4X1,5mm-6060-
T6 dim.45X25,4X2000mm
int. 440mm - senza raddoppio sulle teste [2,80 mt/mq
SOMMANO mq 417,00 224,22 93°499,74 11°042,32| 11,810
126 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in lastre in calcestruzzo vibro-compresso a
NP_pav02 doppio strato spessore mm 60 forniti in 4 pezzature mm 200X200 - 200X300 - 200X400
-400-400 ... r pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini
ed aree da circoscrivere inferioria 1 m.
SOMMANO mq 365,60 30,26 11°063,06 4237,15| 38,300
127 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico cablato composto da n.1 INTERRUTTORI
NP_quadro |AUTOMATICI 3VA10 TM210 FTFM L/T Da 25 kA QUADRIPOLARI - Interruttore
Scatolato MagnetoTermico Qua ... renziale Bipolare - Da 10 A - 5SY62107+
5SM26220, n. 3 Lampada di segnalazione: - 1 lampada rossa 230Vca Sm. - STES800
SOMMANO cadauno 1,00  4'680,87 4'680,87 975,06/ 20,831
128 Fornitura e posa di RUBBER DIFF. WH. 10M 5W/M R90 3000K + alimentatore DIN
NP_RUBBE |24 VDC 240W MW
RO1 SOMMANO a corpo 240,00 195,30 46°872,00 6'590,40| 14,060
129 Led strip tipo Rubber 3D 50W - 24V 10W/ ml a singola emissione per applicazione
NP_RUBBE |outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione diffusa, ¢
RO2 composta da ... EN 60598-1. Completo di ogni accessorio per il corretto funzionamento
per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte
SOMMANO ml 748,00 143,07 107°016,36 8213,04| 7,675
130 Fornitura di seduta lineare tipo "AUDREY legno" di Citysi
NP_sedute SOMMANO cadauno 28,00 911,27 25'515,56 0,00
131 Spostamento di n.3 alberature di olivo all'interno dell'area di cantiere e la relativa messa
NP_SPOSTA |a dimora in nuova posizione. Le operazioni includono:
MENTO_AL |-potatura delle alberature per f ... rto verso punto di reimpianto all'interno dell'area di
BERI cantiere
-messa a dimora delle alberature dove indicato da DDLL.
SOMMANO a corpo 1,000  27399,83 2'399,83 0,00
A RIPORTARE 1'1007155,62 254°042,73

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI




pag. 11

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 17100°155,62 254°042,73
132 Fornitura e posa di soluzione stabilizzatrice anti polvere eco-compatibile per terreni
NP_stabilizza |naturali tipo GREEN WAYS
toeco SYSTEM o similari per il miglioramento permanente delle caratteristi ... ti atmosferici
quali vento e pioggia.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta e a regola d'arte.
SOMMANO mq 826,00 47,00 38'822,00 5°233,21| 13,480
133 Fornitura e trasporto in cantiere di terra di cava e materiale utile per la realizzazione di
NP_terra percorsi in terra stabilizzata per un totale di 85 mc di materiale.
SOMMANO a corpo 1,00 8'879,92 8'879,92 0,00
134 Fornitura e posa in opera di Cassetto Ottico Estraibile per rack 19" 1U 24 porte SC
090041E24S |Duplex / LC Quad con supporto a ragno e vassoio portagiunti
CDX SOMMANO cadauno 2,00 189,00 378,00 0,00
135 Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione di Categoria 6A a 24 posizioni
PAN-PER fornito con 24 prese RJ45 schermate per canali trasmissivi in Classe EA (Categoria 6A)
sul cana ... orio, onere e magistero per rendere il componente completo, installato a
regola d&#146;arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00 555,00 555,00 0,00
136 Fornitura ¢ posa in opera di UPS PWM Plus da 1500 VA, eccellente controllo a
PWM PLUS |microprocessore che garantisce un'elevata affidabilita, sistema AVR per la
1500 stabilizzazione della tensio ... OFF, funzione di avviamento a freddo, segnalazione di
sovraccarico. Bat 2 x 12V 8Ah. Dim. 320 x 115 x 220. Peso 13,0 Kg
SOMMANO cadauno 5,00 319,00 1'595,00 0,00
137 Fornitura e posa in opera di Sirena ottico-acustica da esterno (LED rossi, fino a 120 dB a
SD-6000 R |1 m, contenitore in Lexan&#174; con cerniera, segnalazione stato impianto, protezione
metallica, tromba dinamica, livella integrata, completa di batteria 12V / 2,3 Ah)
SOMMANO cadauno 3,00 135,00 405,00 0,00
138 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC per
SIC-E 24 collegamento interno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,50+T+S, diametro esterno
4,70 mm, euroclasse Eca.
SOMMANO ml 1050,00 2,19 2°299,50 0,00
139 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina LSZH-Blu per
SIC-EL 34 collegamento esterno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,75+T+S, diametro esterno
5,10 mm, euroclasse Eca.
SOMMANO ml|  27670,00 2,66 7°102,20 0,00
140 Fornitura e posa in opera di UPS Online doppia conversione da 1500VA, Design
UPS DSP Rac|compatto Rack 19", Ingressi e Uscita monofase, controllo a microprocessore che
k 1500 ottimizza l'affidabilita ... amento, modalita convertitore, modalita ECO, slot SNMP, RS -
232.Bat 3 x 12V 9Ah. Dim. 465 x 440 x 88 (2U). Peso 16,0 Kg
SOMMANO cadauno 1,00/  27156,00 2'156,00 0,00
141 Fornitura e posa in opera Hard disk 4TB da 3.5" SATA,specifico per
VUHD4000 |videosorveglianza,velocita  di trasferimento dati 6Gb/s,5400RPM, cash
64Mb,temperatura di funzionamento da 0&#176; a 65&#176;
SOMMANO cadauno 4,00 279,00 1'116,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 17163746424 259275,94| 22,285
TOTALE euro 17163746424 2597275,94| 22,285
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG?2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 7187148,60 232°308,83| 32,348
002 0S30 - Impianti elettrici 445'315,64 267967,11 6,056
Totale CATEGORIE euro 1'163°464,24 259'275,94| 22,285
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