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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali
CAL24_01.B piastre, squadre, tiranti, bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ... e
03.004.111 idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM17/01/2018,

escluso i trattamenti protettivi.
SOMMANO Kg 286,14 5,85 1́ 673,92 0,00

2 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
CAL24_01.D polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la
05.008.002 seconda armata c ...  dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm

alle testate dei teli con flessibilità a freddo -15 °C
SOMMANO m2 768,00 17,06 13 1́02,08 2 2́78,45 17,390

3 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
CAL24_01.D elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di
05.009.002 sottofondo, da pagarsi a ... i almeno 15 cm alle testate dei teli. armata in feltro di vetro con

rivestimento superiore in scaglie di ardesia, 4,5 kg
SOMMANO m2 1́ 395,00 16,94 23 6́31,30 7 7́34,52 32,730

4 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
CAL24_01C ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
AM.D01.005 pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente  ... marie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
.118 Resistenza a compressione con schiacciamento &gt;= 300 kPa, spessore mm 120.

SOMMANO m2 768,00 76,56 58 7́98,08 17 7́15,86 30,130

5 Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
CAL24_02C cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi
AM.E05.011. di pro ... il titolo compiuto e finito a regola d'arte a ritiro controllato ed elevata
003 conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

SOMMANO m2 768,00 27,33 20 9́89,44 7 7́63,99 36,990

6 Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
CAL24_02C l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
AM.E05.031. e manuten ... trosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
001 compiuto e finito a regola d'arte rete 10x10 Ø 5

SOMMANO m2 768,00 7,04 5 4́06,72 1́ 505,77 27,850

7 Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
CAL24_06.L con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
05.003.032 modulari ... ri di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto

da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X
SOMMANO cad 3,00 66,30 198,90 0,00

8 Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
CAL24_06.L con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
05.003.037 modulari ... ri di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto

da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X
SOMMANO cad 1,00 144,38 144,38 0,00

9 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL24_06.L HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
05.011.056 caratteristiche  ... Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1kV- Classe di reazione al fuoco: Cca-

s1b,d1,a1.Sigla di designazione FG16(O)M165 G 16 mmq.
SOMMANO m 10,00 30,05 300,50 0,00

10 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN50086-2-2
CAL24_06.L compreso appuntatura entro tracce precostituite. E' compreso nel prezzo l'incidenza
05.013.003 percentuale p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 50 mm
SOMMANO m 150,00 8,13 1́ 219,50 0,00

11 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo
CAL24_06.L incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di
05.019.002 raccordi, quota  ... ssori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm
SOMMANO m 40,00 9,57 382,80 0,00

12 Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza
DEI_105046 alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
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D_IMP.ELE 1200 V ... pea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca
secondo CEI EN 50575/14: flessibile: sezione 6 mm2

SOMMANO m 160,00 3,15 504,00 0,00

13 Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza
DEI_105046 alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/
F_IMP.ELE 1200 V ... ea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca

secondo CEI EN 50575/14: flessibile: sezione 16 mm2
SOMMANO m 600,00 6,54 3 9́24,00 0,00

14 Fornitura e posa in opera di contattore elettromagnetico 4 poli (4P), corrente nominale 80
NP.CONTA A, categoria d'impiego AC-3, bobina di comando 230 V AC.  E' compreso ogni onere ed
TTORE accessorio atto a rendere I'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 1,00 279,09 279,09 10,62 3,806

15 Fornitura e posa in opera di Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per
NP.FV.101_ impianti connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/
SPI.B minima  ... 0 kW. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte..
SOMMANO cad 1,00 1́ 750,08 1́ 750,08 364,96 20,854

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione
NP.FV.1_44 di energia elettrica, costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in
B_9.6 silicio cristallino  ... ulo con capacità nominale di 10,24 kWh. Ancorato con zavorre in

c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane.
SOMMANO cad 2,00 44 5́01,31 89 0́02,62 963,04 1,082

17 Fornitura e messa in opera di dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di
NP.FV.LV.1 ancoraggio (linea vita) contro le cadute dallalto da parte del personale manutentore
B (antenn ... io:dispositivi in tondo pieno di

acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m
SOMMANO cad 2,00 1́ 227,35 2 4́54,70 176,48 7,189

18 Fornitura e messa in opera dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di
NP.FV.LV.1 ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore
C (antenni ... io: dispositivi in tondo pieno di acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, Ø

50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m
SOMMANO cad 2,00 1́ 297,81 2 5́95,62 178,98 6,895

19 Fornitura e posa in opera di Interruttori di manovra sezionatore modulari per installazione
NP.IE.P61.0 su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN
54.024 60947-2  ... x 40A. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 2,00 186,30 372,60 21,55 5,783

20 Fornitura e posa in opera di Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento
NP.IE.P61.0 ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondente alla n
69.012 ... a 80A. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e

conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 1,00 561,72 561,72 173,15 30,824

21 Fornitura e posa in opera di Limitatori di sovratensione modulari per installazione su
NP.IE.P61.1 guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD tetrapolare combinato tipo 1 -
00.004 limp=100kA - 10/35 ... 1.5kV. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere

l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 1,00 1́ 382,07 1́ 382,07 231,20 16,729

22 Fornitura e posa in opera di Limitatori di sovratensione modulari per installazione su
NP.IE.P61.1 guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - limp=40kA - 8/20 s - Up £
00.010 1.5kV Uc 275V E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 5,00 625,30 3 1́26,50 1́ 156,00 36,974

23 Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico modulare magnetotermico per
NP.IE.P61.1 installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI23-3 quarta
10.005 edizione), con marchio ... A; 2m. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere

l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 8,00 115,00 920,00 265,30 28,837

24 Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico modulare magnetotermico per
NP.IE.P61.1 installazione su guida DIN, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
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10.022 edizione), con marchi ... A; 4m. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 3,00 383,14 1́ 149,42 520,20 45,258

25 Fornitura e messa in opera di dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI
NP.LV.2 EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio

per superfici or ... o fisso. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'nstallazione funzionante e conforme alla regola dellarte.

SOMMANO cad 17,00 139,32 2 3́68,44 230,06 9,714

26 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli
NP.PV.B150 rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), s ...
09 sagomati o dritti, conducibilità termica "D 0,033 W/mK, resistenza a compressione 300

kPa secondo EN 826: spessore 40 mm
SOMMANO m2 627,00 25,68 16 1́01,36 7 7́12,79 47,901

Parziale LAVORI A MISURA euro 252 3́39,84 49 0́02,92 19,419

T O T A L E   euro 252 3́39,84 49 0́02,92 19,419
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 252 3́39,84 49 0́02,92 19,419

M:001 4 - CAPO_COLONNA_MUSEO_E_PARCO_ARCHEOLOGICO euro 252 3́39,84 49 0́02,92 19,419

M:001.001
 
    4.1. IMPIANTI_TECNOLOGICI euro 114 3́10,86 4 2́91,54 3,754

M:001.001.001
 
         4.1.1 - FOTOVOLTAICO (OG9) euro 114 3́10,86 4 2́91,54 3,754

M:001.002
 
    4.2 - INVOLUCRO EDILIZIO euro 138 0́28,98 44 7́11,38 32,393

M:001.002.002
 
         4.2.1. SUPERFICI_OPACHE (OG2) euro 138 0́28,98 44 7́11,38 32,393

TOTALE  euro 252 3́39,84 49 0́02,92 19,419

 
    Cosenza, 15/06/2026

Il Direttore dei Lavori
Arch. Vincenzo Dornetti

L'Impresa
C.A.E.C Consorzio Artigiano Edile Costruttori

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Baccari
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