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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, Criteri
CAL24_02C ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
AM.F04.004. costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura a tempera
003 murale fine

SOMMANO m2 0,00 5,81 0,00 0,00 68,410

2 Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
CAL24_06.L con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
05.003.033 modulari ... ri di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto

da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X
SOMMANO cad 2,00 106,26 212,52 16,36 7,700

3 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL24_06.L HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
05.011.003 caratteristiche  ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-

s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 2 x 1,5 mmq
SOMMANO m 400,00 3,13 1́ 252,00 315,13 25,170

4 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL24_06.L HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
05.011.032 caratteristiche  ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-

s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 3 x 2,5 mmq.
SOMMANO m 380,00 4,69 1́ 782,20 440,56 24,720

5 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL24_06.L HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
05.011.055 caratteristiche  ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-

s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 5 G 10 mmq.
SOMMANO m 60,00 20,66 1́ 239,60 129,04 10,410

6 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2
CAL24_06.L compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza
05.013.002 percentuale p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm
SOMMANO m 384,56 3,47 1́ 334,43 512,03 38,370

7 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo
CAL24_06.L incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di
05.019.002 raccordi, quota  ... ssori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm
SOMMANO m 340,00 9,57 3 2́53,80 1́ 704,01 52,370

8 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante
CAL24_06.L l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di
05.031.001 tubazioni  ... glatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere

anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq.
SOMMANO m 590,00 1,02 601,80 263,89 43,850

9 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato
CAL24_PR.P con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Incidenza su tubo in rame
30.015.010 r ... i consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex :

(100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18
SOMMANO m 482,00 9,01 4 3́42,82 0,00

10 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore- B1
CAL24_RU. SOMMANO ora 98,00 34,84 3 4́14,32 0,00
M11.001.001
11 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3
CAL24_RU. SOMMANO ora 20,00 32,52 650,40 650,40 100,000
M11.001.002
12 Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - D2
CAL24_RU. SOMMANO ora 20,00 29,13 582,60 582,60 100,000
M11.001.004
13 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
CAL25_01.D elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di
05.009.002 sottofondo, da pagarsi a ... i almeno 15 cm alle testate dei teli. armata in feltro di vetro con

rivestimento superiore in scaglie di ardesia, 4,5 kg
SOMMANO m2 280,00 20,64 5 7́79,20 1́ 891,53 32,730

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

A   R I P O R T A R E 24 4́45,69 6 5́05,55
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R I P O R T O 24 4́45,69 6 5́05,55

14 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante Di
CAL25_PR.P (mm) 12 - De (mm) 14
30.013.003 SOMMANO m 130,00 7,88 1́ 024,40 0,00

15 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante Di (mm)
CAL25_PR.P 19 - De (mm) 22
30.014.001 SOMMANO m 150,00 18,98 2 8́47,00 0,00

16 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante Di (mm)
CAL25_PR.P 25 - De (mm) 28
30.014.002 SOMMANO m 60,00 24,54 1́ 472,40 0,00

17 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante Di (mm)
CAL25_PR.P 32 - De (mm) 35
30.014.003 SOMMANO m 10,00 32,21 322,10 0,00

18 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante Di (mm)
CAL25_PR.P 39 - De (mm) 42
30.014.004 SOMMANO m 10,00 38,61 386,10 0,00

19 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole
CAL25_PR.P per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria
30.050.006 ...  °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/

mk A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')
SOMMANO m 10,00 1,57 15,70 0,00

20 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole
CAL25_PR.P per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria
30.050.007 ... 05 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk A cellule chiuse mm 9x34 (1')
SOMMANO m 10,00 1,75 17,50 0,00

21 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole
CAL25_PR.P per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria
30.050.008 ... C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/

mk A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)
SOMMANO m 10,00 1,97 19,70 0,00

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione
NP.FV.01_4 di energia elettrica, costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in
4A silicio cristallino  ... toconsumo; Sistema di accumulo escluso. Ancorato con zavorre in

c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane.
SOMMANO cad 1,00 27 6́72,38 27 6́72,38 453,83 1,640

23 Fornitura e posa in opera di Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per
NP.FV.101_ impianti connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/
SPI minima  ... 0-21. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte..
SOMMANO cad 1,00 1́ 417,41 1́ 417,41 97,52 6,880

24 Fornitura e messa in opera di dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di
NP.FV.LV.1 ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (anten
A ... sore medio zincatura 70 - 85 micron a norma UNI EN 362) di altezza 250 mm, Ø 50

mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m
SOMMANO cad 3,00 929,80 2 7́89,40 653,56 23,430

25 Fornitura e messa in opera di dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di
NP.FV.LV.1 ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (anten
B ... io: dispositivi in tondo pieno di acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, Ø 50 mm e

fune delle seguenti lunghezze: 20 m
SOMMANO cadauno 2,00 1́ 227,35 2 4́54,70 0,00

26 Fornitura e posa in opera di Gateway KNX DALI 2 Pro, con webserver integrato, per il
NP.IE.100C controllo individuale di 64 ECG e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2. Il gateway è

compat ... 60 Hz. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 1,00 777,98 777,98 48,70 6,260

27 Fornitura e posa in opera di Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di
NP.IE.100E individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il controllo

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

A   R I P O R T A R E 65 6́62,46 7 7́59,16
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R I P O R T O 65 6́62,46 7 7́59,16

del ... tonda. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 12,00 195,44 2 3́45,28 146,11 6,230

28 Fornitura e posa in opera di Binario elettrificato ad alimentazione diretta, con 6 conduttori
NP.IE.30A di cui 4 per modalità trifase e 2 per modalità DALI, racchiusi in profili di materiale ... 00

mm. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO m 80,00 67,10 5 3́68,00 1́ 247,52 23,240

29 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
NP.IE.30C CEI EN 60598-1 - Faretto orientabile con attacco per installazione su binario elettrificato

... ¦ 90 mm E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione unzionante
e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 50,00 172,15 8 6́07,50 1́ 340,19 15,570

30 Fornitura e posa in opera di comandi punti Luce tipo DALI-KNX da incasso o per
NP.IE.50A installazione a vista realizzati con conduttori LSOH; Punto di comando esclusa la linea

dorsale. Sono ... TENTI. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 1,00 148,36 148,36 34,12 23,000

31 Fornitura e posa in opera di Punto Luce per collegamento a gruppo plafoniera/faretti tipo
NP.IE.51B DALI in derivazione da linea dorsale (scatola di derivazione e linea dorsale non compresa)

... TENTI. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 4,00 38,34 153,36 39,00 25,430

32 Fornitura e posa in opera di Punto Luce DALI per collegamento a binario in derivazione
NP.IE.51C da linea dorsale (non compresa) per installazione a vista. Sono compresi: la scatola di

deriv ... FITTO. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 10,00 57,04 570,40 121,89 21,370

33 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
NP.IE.P60.0 rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
11.004 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 32 mm

SOMMANO m 30,00 3,42 102,60 14,70 14,330

34 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida
NP.IE.P61.0 DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2
52.010 10KA) 2P x 6A E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 1,00 72,53 72,53 7,31 10,080

35 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida
NP.IE.P61.0 DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2
52.012 10KA) 2P x 16A. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 5,00 63,09 315,45 36,56 11,590

36 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida
NP.IE.P61.0 DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2
54.025 15KA) 4P x 40A E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 6,00 201,82 1́ 210,92 43,83 3,620

37 Fornitura e posa in opera di Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad
NP.IE.P61.0 interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla
60.001 norma ... a 32A. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 6,00 105,94 635,64 43,86 6,900

38 Fornitura e posa in opera di Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento
NP.IE.P61.0 ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla n
69.002 ... a 32A. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e

conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 5,00 161,47 807,35 36,57 4,530

39 Fornitura e posa in opera di Limitatori di sovratensione modulari per installazione su
NP.IE.P61.1 guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

A   R I P O R T A R E 85 9́99,85 10 8́70,82
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R I P O R T O 85 9́99,85 10 8́70,82

00.010 ‚¬°¤ 1.5kV ... c 275V E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 2,00 625,30 1́ 250,60 97,42 7,790

40 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
NP.IE.P62.0 CEI EN 60598- 1 per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, controcassa per installazione
60.002A da p ... 300 lm. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte
SOMMANO cad 4,00 248,68 994,72 97,48 9,800

41 Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024
NP.IM.101 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le

segue ... tuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute,
compatibilità con applicazioni,KNX, WEB e internet.

SOMMANO cad 1,00 2 3́31,97 2 3́31,97 10,26 0,440

42 Rimozioni di caldaie e corpi scaldanti: Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere
NP.IM.98 e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole,

trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.
SOMMANO cad 22,00 25,58 562,76 444,86 79,050

43 Fornitura e posa in opera di TUBO IN PVC RIGIDO Tubazione del diametro esterno 40
NP.IM.P29.0 mm spessore 1,5 mm. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
27.001 funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO m 215,00 1,88 404,20 102,63 25,390

44 Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI
NP.IM.P30.0 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
15.004 pellicola  ... m) 16. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO m 100,00 9,17 917,00 94,45 10,300

45 Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di
NP.IM.P31.0 refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta,
03.004 dotata di  ... gabili E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 2,00 26 8́55,47 53 7́10,94 290,04 0,540

46 Fornitura e posa in opera di Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in
NP.IM.P31.0 rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espan
10.002 ... 9 dBA. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante

e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 15,00 921,86 13 8́27,90 743,94 5,380

47 Fornitura e posa in opera di Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in
NP.IM.P31.0 rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espan
10.003 ... 9 dBA. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante

e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 20,00 966,13 19 3́22,60 973,86 5,040

48 Fornitura e messa in opera di dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI
NP.LV.2 EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio

per superfici or ... fisso. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 5,00 139,32 696,60 451,26 64,780

49 Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume
NP.PV.3300 (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in
8A poliuretano a cellule chiuse: a pompa di calore per potenze &lt; 22,4 kW, per R410A ed

R32
SOMMANO cadauno 33,00 116,23 3 8́35,59 0,00

50 Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando KNX per la gestione domotica degli
NP.PV.Disp impianti tecnologici, supporti, placche, accessori di montaggio e cablaggio al sistema di
Gest01 automazione edificio.

SOMMANO cad 1,00 193,68 193,68 73,11 37,748

51 Fornitura e posa in opera di Plafoniera/sospensione a linea sottile, IP54, con diffusore
NP.PV.ILL.L opale per installazione a superficie e semi-incasso in applicazioni da interno e esterno. R
ENAVF_300 ...  Incluso il collegamento elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente

funzionante a regola d'arte.

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

A   R I P O R T A R E 184 0́48,41 14 2́50,13
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R I P O R T O 184 0́48,41 14 2́50,13

SOMMANO cadauno 12,00 97,22 1́ 166,64 584,88 50,134

52 Fornitura e posa in opera di Proiettore LED con distribuzione luminosa simmetrica e
NP.PV.ILL.L tecnologia FLEX, IP65, per applicazioni esterne.Flusso luminoso totale: 5000 lm, Potenza
EONIE assorbi ... 3W)). E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 132,53 1́ 060,24 389,92 36,777

53 Fornitura e posa in opera di Plafoniera LED IP40 con diffusore opale per un'illuminazione
NP.PV.ILL.P omogenea in applicazioni interne. Meccanismo di chiusura senza attrezzi che garantisce
OPPY_FLEX pro ... 26W)). E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 18,00 139,10 2 5́03,80 877,32 35,040

54 Fornitura e posa in opera di Lampada da parete/soffitto sottile, IP54, con diffusore opale
NP.PV.ILLL per montaggio su superficie e semi-incasso, adatta per interni e per esterni. Realizzata  ...
ENAVF_360 Incluso il collegamento elettrico e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente

funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 128,32 513,28 194,96 37,983

55 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in
NP.PV.VEL. impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, ...
B55061C gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per

salti di quota fino a 60 cm
SOMMANO cad 150,00 74,10 11́ 115,00 6 9́40,50 62,443

56 Carico trasporto e smaltimento a discarica di Pompa di calore impianto clima esistente e
NP.SMA.01 dei relativi accessori oltre quanto necessario per dismettere il prodotto, metterlo in sicu ...

tri di raccolta RAEE compreso le necessarie certificazioni di legge dell'avvenuto
smaltimento presso centro autorizzato.

SOMMANO cad 1,00 721,91 721,91 97,46 13,500

57 Carico trasporto e smaltimento a discarica di corpi illuminanti, delle lampade e dei cavi
NP.SMA.03 elettrici annessi oltre quanto necessario per dismettere il prodotto, metterlo in sicurezz ...

tri di raccolta RAEE compreso le necessarie certificazioni di legge dell'avvenuto
smaltimento presso centro autorizzato.

SOMMANO cad 1,00 1́ 390,08 1́ 390,08 317,22 22,820

Parziale LAVORI A MISURA euro 202 5́19,36 23 6́52,39 11,679

T O T A L E   euro 202 5́19,36 23 6́52,39 11,679
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 202 5́19,36 23 6́52,39 11,679

M:001 5. CROTONE_MUSEO_ARCHEOLOGICO_NAZIONALE euro 202 5́19,36 23 6́52,39 11,679

M:001.001
 
    5.1. IMPIANTI_TECNOLOGICI euro 202 5́19,36 23 6́52,39 11,679

M:001.001.001
 
         5.1.2. FOTOVOLTAICO (OG9) euro 47 3́89,04 3 9́43,62 8,322

M:001.001.002
 
         5.1.1. CLIMATIZZAZIONE(OS28) euro 111́ 864,94 4 2́27,66 3,779

M:001.001.003
 
         5.1.3. ILLUMINAZIONE (OS30) euro 43 2́65,38 15 4́81,11 35,782

TOTALE  euro 202 5́19,36 23 6́52,39 11,679

 
    Cosenza, 15/06/2026

Il Direttore dei Lavori
Arch. Vincenzo Dornetti

L'Impresa
C.A.E.C Consorzio Artigiano Edile Costruttori

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Baccari
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