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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL24 02.A |basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.004 |no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata.Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3 2,46 12,55 30,87 6,60/ 21,370
2 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL24 02.A |basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.005 |ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni
cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO m3 22,14 5,94 131,51 28,27 21,500
3 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
CAL24 02.E [FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
07.005.011 |alluminiolegno, ad una o piu ante. E' compresa la rimoz ... ontrotelaio e/o monoblocco.
Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura oscillobattente e/o
vasistas
SOMMANO cad 20,00 249,16 4983,20 3'182,27| 63,860
4 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL24 06.L \HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
05.011.003 |caratteristiche ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 2 x 1,5 mmq
SOMMANO m 800,00 3,13 2'504,00 630,26| 25,170
5 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL24 06.L \HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari
05.011.032  |caratteristiche ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 3 x 2,5 mmgq.
SOMMANO m 300,00 4,69 1°407,00 347,81 24,720
6 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di
CAL24 _06.L |coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed
05.016.001 |accessori vari. dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti
SOMMANO m 300,00 19,98 5'994,00 1'909,69| 31,860
7 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante
CAL24_06.L |l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di
05.031.001 |tubazioni ... glatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere
anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmgq.
SOMMANO m 400,00 1,02 408,00 178,91 43,850
8 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a
CAL24 PR.P|rimboschimento programmato ¢ marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque
41.001.233  |dimensione, compreso di vetrocame .. n marcatura CE, verniciatura trasparente,
trasmittanza totale Uw &lt;= 1.75 e &lt;= 1.67 W/mgk per zone climatiche C e D
SOMMANO m2 41,06 943,97 38759,41 0,00
9 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri
CAL24_PR.P|esterni (o antoni, sportelloni€s—.) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di
41.011.008 |qualunque dimensione, ¢ ... , con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente
alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante
SOMMANO m2 41,06 635,66 26°100,20 0,00
10 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le
CAL24_PR.P|opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a
43.002.002 |battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.
SOMMANO cad 20,00 130,84 2'616,80 0,00
11 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori
CAL24 PR.P | magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN
61.069.001 |61009-1 sensibilita 0.03A - portata fino a 32A
SOMMANO cad 3,00 237,20 711,60 0,00
12 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO Canalina di lunghezza 10m per
CAL24 PR.P |lattraversamento dei cavi dati (a supporto del sistema di monitoraggio) da una fila di
73.002.004 |armadi a quella opposta
SOMMANO cad 45,00 50,60 2277,00 0,00
A RIPORTARE 85'923,59 6283,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 85'923,59 6283,81
13 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
CAL24_PRR SOMMANO Tn 2,46 189,75 466,79 0,00
EC.P17.002.
001 Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio provetto 'B'
14 SOMMANO ora 240,00 30,31 7274,40 7274,40| 100,000
CAL24 RU.
MO03.001.001 | Installatore/Operaio metalmeccanico 5" categoria - C3
15 SOMMANO ora 20,00 32,52 650,40 650,40/ 100,000
CAL24_RU.
M11.001.002 |Installatore/Operaio metalmeccanico 3” categoria - D2
16 SOMMANO ora 60,00 29,13 1747,80 1747,80| 100,000
CAL24 RU.
M11.001.004 |Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite,
17 rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni
CAL25 PR.P|assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
60.036.003 SOMMANO cad 67,00 0,85 56,95 0,00
18 Fornitura e posa in opera di Gateway KNX DALI 2 Pro, con webserver integrato, per il
NP.IE.100C |controllo individuale di 64 ECG e 8 sensori di presenza e luminosita DALI2. 1l gateway ¢
compat ... 60 Hz. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 1,00 777,98 777,98 48,70, 6,260
19 Fornitura e posa in opera di unita centrale di supervisione e controllo con protocollo
NP.IE.100C. |DALI-2, tipo LITECOM BASE CCD DALI-2 1CH o equivalente, idonea alla gestione
intelligente deg ... di sistema, gestione guasti e regolazione continua del flusso
luminoso.Compreso di espansore DALI 2 e app LITECOM DL250.
SOMMANO 1,000 27977,11 2°977,11 0,00
20 Fornitura e posa in opera di Sensore di presenza e luminosita per installazione ad incasso,
NP.IE.100E |compatibile con sistemi DALI-2, idoneo al controllo automatico dell'illuminazione median
configurazione, programmazione, collaudo e ogni altro onere necessario per dare il
componente perfettamente installato.
SOMMANO cad 19,00 195,44 3713,36 231,34] 6,230
21 Fornitura e posa in opera di Commissioning Gateway KNX / DALI configurazione per
NP.IE.100F |lampade sistema bus DALI - OPERAIO SPECIALIZZATO CERTIFICATO KNX. E'
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme
alla regola dell'arte.
SOMMANO h 32,00 50,76 1'624,32 1284,02| 79,050
22 Fornitura e posa in opera di Binario elettrificato ad alimentazione diretta, con 6 conduttori
NP.IE.30A |di cui 4 per modalita trifase e 2 per modalitd DALI, racchiusi in profili di materiale ... 00
mm. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere linstallazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO m 240,00 67,10 16°104,00 3'742,57| 23,240
23 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
NP.IE.30C |CEI EN 60598-1 - Faretto orientabile con attacco per installazione su binario elettrificato
... 1 90 mm E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione unzionante
e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 81,00 172,15 13°944,15 2'171,10| 15,570
24 Fornitura e posa in opera di comandi punti Luce tipo DALI-KNX da incasso o per
NP.IE.50A |installazione a vista realizzati con conduttori LSOH; Punto di comando esclusa la linea
dorsale. Sono .. TENTI. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 10,00 148,36 1°483,60 341,23 23,000
25 Fornitura e posa in opera di Punto Luce DALI per collegamento a gruppo plafoniera/
NP.IE.51A |faretti in derivazione da linea dorsale (non compresa) per installazione a vista. Sono
compresi: | ... FITTO. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 15,00 47,99 719,85 182,84 25,400
26 Fornitura e posa in opera di Punto Luce per collegamento a gruppo plafoniera/faretti tipo
NP.IE.51B  |DALI in derivazione da linea dorsale (scatola di derivazione e linea dorsale non compresa)
... TENTIL E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere 1'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 15,00 38,34 575,10 146,25 25,430
A RIPORTARE 1387039,40 24°104,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 138°039,40 24°104,46
27 Fornitura e posa in opera di Punto Luce DALI per collegamento a binario in derivazione
NP.IE.51C |da linea dorsale (non compresa) per installazione a vista. Sono compresi: la scatola di
deriv ... FITTO. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 31,00 57,04 17768,24 377,87 21,370
28 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida
NP.IE.P61.0 |DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2
52.010 10KA) 2P x 6A E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 1,00 72,53 72,53 7,31| 10,080
29 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida
NP.IE.P61.0 |DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2
52.030 10KA) 4P x 16A E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 3,00 110,11 330,33 21,93 6,640
30 Fornitura e posa in opera di Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad
NP.IE.P61.0 |interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla
60.001 norma ... a 32A. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 7,00 105,94 741,58 51,17 6,900
31 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
NP.IE.P62.0 |CEI EN 60598... 1195x295x12 Potenza 33W - 3300 Im. E' compreso ogni onere ed
60.002A accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.Tipo
ANNAVARIOFLEX 3 12X3 DALI
SOMMANO cad 15,00 248,68 3'730,20 0,00
32 Intervento di ripristino e finitura di mazzette del vano serramento a completamento delle
NP.OE.1.A |smontaggio e rimontaggio di finestre e porte finestre.
SOMMANO cad 80,00 169,27 13°541,60 9'821,72| 72,530
33 Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando KNX per la gestione domotica degli
NP.PV.DISP |impianti tecnologici, supporti, placche, accessori di montaggio e cablaggio al sistema di
GESTO1 automazione edificio.
SOMMANO cad 8,00 193,68 1'549,44 584,88| 37,748
34 Compenso a per singolo nucleo allestitivo per la gestione integrata delle interferenze
NP.PV.Interf |derivanti dalla presenza di allestimenti museali, opere d'arte e reperti di pregio, necessari
01 ... lla pulizia e accurata degli ambienti d'intervento e al costante coordinamento con il
personale di custodia del museo.
SOMMANO cad 15,00 355,21 5'328,15 3'929,54| 73,751
35 Carico trasporto ¢ smaltimento a discarica di corpi illuminanti, delle lampade e dei cavi
NP.SMA.03 |elettrici annessi oltre quanto necessario per dismettere il prodotto, metterlo in sicurezz ...
tri di raccolta RAEE compreso le necessarie certificazioni di legge dell'avvenuto
smaltimento presso centro autorizzato.
SOMMANO cad 1,00 17390,08 1390,08 317,22 22,820
Parziale LAVORI A MISURA euro 166°491,55 397216,10| 23,554
TOTALE euro 166'491,55 39216,10| 23,554
A RIPORTARE
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11 Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Baccari

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 166°491,55 39°216,10| 23,554
M:001 8. LAMEZIA TERME MUSEO_ARCHEOLOGICO LAMETINO euro 166°491,55 397216,10| 23,554
M:001.001 8.1. IMPIANTI_TECNOLOGICI euro 72°586,77 18902,84| 26,042
M:001.001.001 8.1.1. ILLUMINAZIONE (0S30) euro 72°586,77 18902,84| 26,042
M:001.002 8.2. INVOLUCRO_EDILIZIO euro 93'904,78 20313,26| 21,632
M:001.002.002 8.2.1. SUPERFICI TRASPARENTI (OG2) euro 93°904,78 20°313,26| 21,632
TOTALE euro 166°491,55 39°216,10| 23,554
Architetto
Cosenza, 18/06/2026 DORNETTI
VINCENZO
11 Direttore dei Lavori ORDINE
Arch. Vincenzo Dornetti DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
CATANZARO
L'Impresa 18.06.2026
C.A.E.C Consorzio Artigiano Edile Costruttori 16:52:04
GMT+02:00

A RIPORTARE
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