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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL24_02.A basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.004 no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata.Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3 2,46 12,55 30,87 6,60 21,370

2 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in
CAL24_02.A basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ...
07.001.005 ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni

cinque km in più oltre i primi 10
SOMMANO m3 22,14 5,94 131,51 28,27 21,500

3 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
CAL24_02.E FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
07.005.011 alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimoz ... ontrotelaio e/o monoblocco.

Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura oscillobattente e/o
vasistas

SOMMANO cad 20,00 249,16 4 9́83,20 3 1́82,27 63,860

4 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL24_06.L HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
05.011.003 caratteristiche  ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-

s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 2 x 1,5 mmq
SOMMANO m 800,00 3,13 2 5́04,00 630,26 25,170

5 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
CAL24_06.L HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
05.011.032 caratteristiche  ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-

s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 3 x 2,5 mmq.
SOMMANO m 300,00 4,69 1́ 407,00 347,81 24,720

6 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di
CAL24_06.L coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed
05.016.001 accessori vari. dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

SOMMANO m 300,00 19,98 5 9́94,00 1́ 909,69 31,860

7 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante
CAL24_06.L l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di
05.031.001 tubazioni  ... glatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere

anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq.
SOMMANO m 400,00 1,02 408,00 178,91 43,850

8 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a
CAL24_PR.P rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque
41.001.233 dimensione, compreso di vetrocame ... n marcatura CE, verniciatura trasparente,

trasmittanza totale Uw &lt;= 1.75 e &lt;= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D
SOMMANO m2 41,06 943,97 38 7́59,41 0,00

9 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri
CAL24_PR.P esterni (o antoni, sportelloni€š¬¦.) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di
41.011.008 qualunque dimensione, c ... , con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente

alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante
SOMMANO m2 41,06 635,66 26 1́00,20 0,00

10 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le
CAL24_PR.P opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a
43.002.002 battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

SOMMANO cad 20,00 130,84 2 6́16,80 0,00

11 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori
CAL24_PR.P magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN
61.069.001 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

SOMMANO cad 3,00 237,20 711,60 0,00

12 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO Canalina di lunghezza 10m per
CAL24_PR.P l'attraversamento dei cavi dati (a supporto del sistema di monitoraggio) da una fila di
73.002.004 armadi a quella opposta

SOMMANO cad 45,00 50,60 2 2́77,00 0,00

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

A   R I P O R T A R E 85 9́23,59 6 2́83,81
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R I P O R T O 85 9́23,59 6 2́83,81

13 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
CAL24_PRR SOMMANO Tn 2,46 189,75 466,79 0,00
EC.P17.002.
001 Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio provetto 'B'
14 SOMMANO ora 240,00 30,31 7 2́74,40 7 2́74,40 100,000
CAL24_RU.
M03.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3
15 SOMMANO ora 20,00 32,52 650,40 650,40 100,000
CAL24_RU.
M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - D2
16 SOMMANO ora 60,00 29,13 1́ 747,80 1́ 747,80 100,000
CAL24_RU.
M11.001.004 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite,
17 rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni
CAL25_PR.P assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
60.036.003 SOMMANO cad 67,00 0,85 56,95 0,00

18 Fornitura e posa in opera di Gateway KNX DALI 2 Pro, con webserver integrato, per il
NP.IE.100C controllo individuale di 64 ECG e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2. Il gateway è

compat ... 60 Hz. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 1,00 777,98 777,98 48,70 6,260

19 Fornitura e posa in opera di unità centrale di supervisione e controllo con protocollo
NP.IE.100C. DALI-2, tipo LITECOM BASE CCD DALI-2 1CH o equivalente, idonea alla gestione

intelligente deg ... di sistema, gestione guasti e regolazione continua del flusso
luminoso.Compreso di espansore DALI 2 e app LITECOM DL250.

SOMMANO 1,00 2 9́77,11 2 9́77,11 0,00

20 Fornitura e posa in opera di Sensore di presenza e luminosità per installazione ad incasso,
NP.IE.100E compatibile con sistemi DALI-2, idoneo al controllo automatico dell'illuminazione median

...  configurazione, programmazione, collaudo e ogni altro onere necessario per dare il
componente perfettamente installato.

SOMMANO cad 19,00 195,44 3 7́13,36 231,34 6,230

21 Fornitura e posa in opera di Commissioning Gateway KNX / DALI configurazione per
NP.IE.100F lampade sistema bus DALI - OPERAIO SPECIALIZZATO CERTIFICATO KNX. E'

compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme
alla regola dell'arte.

SOMMANO h 32,00 50,76 1́ 624,32 1́ 284,02 79,050

22 Fornitura e posa in opera di Binario elettrificato ad alimentazione diretta, con 6 conduttori
NP.IE.30A di cui 4 per modalità trifase e 2 per modalità DALI, racchiusi in profili di materiale ... 00

mm. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO m 240,00 67,10 16 1́04,00 3 7́42,57 23,240

23 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
NP.IE.30C CEI EN 60598-1 - Faretto orientabile con attacco per installazione su binario elettrificato

... ¦ 90 mm E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione unzionante
e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 81,00 172,15 13 9́44,15 2 1́71,10 15,570

24 Fornitura e posa in opera di comandi punti Luce tipo DALI-KNX da incasso o per
NP.IE.50A installazione a vista realizzati con conduttori LSOH; Punto di comando esclusa la linea

dorsale. Sono ... TENTI. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 10,00 148,36 1́ 483,60 341,23 23,000

25 Fornitura e posa in opera di Punto Luce DALI per collegamento a gruppo plafoniera/
NP.IE.51A faretti in derivazione da linea dorsale (non compresa) per installazione a vista. Sono

compresi: l ... FITTO. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 15,00 47,99 719,85 182,84 25,400

26 Fornitura e posa in opera di Punto Luce per collegamento a gruppo plafoniera/faretti tipo
NP.IE.51B DALI in derivazione da linea dorsale (scatola di derivazione e linea dorsale non compresa)

... TENTI. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 15,00 38,34 575,10 146,25 25,430

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

A   R I P O R T A R E 138 0́39,40 24 1́04,46
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27 Fornitura e posa in opera di Punto Luce DALI per collegamento a binario in derivazione
NP.IE.51C da linea dorsale (non compresa) per installazione a vista. Sono compresi: la scatola di

deriv ... FITTO. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 31,00 57,04 1́ 768,24 377,87 21,370

28 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida
NP.IE.P61.0 DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2
52.010 10KA) 2P x 6A E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 1,00 72,53 72,53 7,31 10,080

29 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida
NP.IE.P61.0 DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2
52.030 10KA) 4P x 16A E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 3,00 110,11 330,33 21,93 6,640

30 Fornitura e posa in opera di Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad
NP.IE.P61.0 interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla
60.001 norma ... a 32A. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 7,00 105,94 741,58 51,17 6,900

31 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
NP.IE.P62.0 CEI EN 60598... 1195x295x12 Potenza 33W - 3300 lm. E' compreso ogni onere ed
60.002A accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.Tipo

ANNAVARIOFLEX 3 12X3 DALI
SOMMANO cad 15,00 248,68 3 7́30,20 0,00

32 Intervento di ripristino e finitura di mazzette del vano serramento a completamento delle
NP.OE.1.A smontaggio e rimontaggio di finestre e porte finestre.

SOMMANO cad 80,00 169,27 13 5́41,60 9 8́21,72 72,530

33 Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando KNX per la gestione domotica degli
NP.PV.DISP impianti tecnologici, supporti, placche, accessori di montaggio e cablaggio al sistema di
GEST01 automazione edificio.

SOMMANO cad 8,00 193,68 1́ 549,44 584,88 37,748

34 Compenso a per singolo nucleo allestitivo per la gestione integrata delle interferenze
NP.PV.Interf derivanti dalla presenza di allestimenti museali, opere d'arte e reperti di pregio, necessari
01 ... lla pulizia e accurata degli ambienti d'intervento e al costante coordinamento con il

personale di custodia del museo.
SOMMANO cad 15,00 355,21 5 3́28,15 3 9́29,54 73,751

35 Carico trasporto e smaltimento a discarica di corpi illuminanti, delle lampade e dei cavi
NP.SMA.03 elettrici annessi oltre quanto necessario per dismettere il prodotto, metterlo in sicurezz ...

tri di raccolta RAEE compreso le necessarie certificazioni di legge dell'avvenuto
smaltimento presso centro autorizzato.

SOMMANO cad 1,00 1́ 390,08 1́ 390,08 317,22 22,820

Parziale LAVORI A MISURA euro 166 4́91,55 39 2́16,10 23,554

T O T A L E   euro 166 4́91,55 39 2́16,10 23,554

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 166 4́91,55 39 2́16,10 23,554

M:001 8. LAMEZIA_TERME_MUSEO_ARCHEOLOGICO_LAMETINO euro 166 4́91,55 39 2́16,10 23,554

M:001.001
 
    8.1. IMPIANTI_TECNOLOGICI euro 72 5́86,77 18 9́02,84 26,042

M:001.001.001
 
         8.1.1. ILLUMINAZIONE (OS30) euro 72 5́86,77 18 9́02,84 26,042

M:001.002
 
    8.2. INVOLUCRO_EDILIZIO euro 93 9́04,78 20 3́13,26 21,632

M:001.002.002
 
         8.2.1. SUPERFICI_TRASPARENTI (OG2) euro 93 9́04,78 20 3́13,26 21,632

TOTALE  euro 166 4́91,55 39 2́16,10 23,554

 
    Cosenza, 18/06/2026

Il Direttore dei Lavori
Arch. Vincenzo Dornetti

L'Impresa
C.A.E.C Consorzio Artigiano Edile Costruttori

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Baccari
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COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

A   R I P O R T A R E 
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