DIRD{VOG L PR N 0720126 Y EV EGAG | 00 2285 Rleg by Atte bie it ¢A0(A01)

LR
/%7////}/;”/7// @é/é/ coellovicr

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Ufficio del RUP dell’Intervento

BORGIA (CZ) — PARCO ARCHEOLOGICO DI SCOLACIUM. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140 — Cap. 2.1.2.020 — CUP F31D16000000001. Fornitura in opera
degli arredi urbani.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, COMPRENDENTE LE SPECIFICHE TECNICHE

Art. 1 - Generalita e riferimenti

Il presente Capitolato disciplina le condizioni, le modalita e i termini dell’affidamento relativo alla fornitura in opera
degli arredi urbani destinati al Parco archeologico di Scolacium, Roccelletta di Borgia (CZ) nell’ambito dell’intervento
Il valore delle prestazioni di Calzolari Srl., € pari a € 84.706,10,00 oltre IVA 22% pari a € 18.635,34 per un totale di €
103.341,44, con trasporto e installazione inclusa, rimozione e smaltimento delle preesistenze, posa in opera.

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

L'affidamento si colloca nell’intervento Borgia (CZ) - Parco Archeologico di Scolacium - Interventi per il
miglioramento dell’accessibilita. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140 - CHIUSURA CS €. 269.728,12
(Importo originario dell’intervento €1.500.000,00) Cap. 2.1.2.020 -- CUP F31D16000000001.

La Stazione Appaltante & la Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria (di seguito «Direzioney), Via Gian Vincenzo
Gravina c/o Palazzo Arnone, 87100 Cosenza.

Responsabile Unico del Progetto (RUP): dott.ssa Elisa Nistico (elisa.nistico@cultura.gov.it)

Responsabile Ufficio Acquisti: dott. Damiano Vuono (damiano.vuono@cultura.gov.it).

PEO: drm-cal@cultura.gov.it

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it

Art. 2 - Oggetto dei servizi e forniture

Il presente Capitolato € volto alla riqualificazione e all'implementazione degli apparati di arredo urbano per il
godimento dell’utenza del Parco archeologico di Scolacium, anche ai fini del miglioramento dell’accessibilita e della
fruizione culturale.

Il documento specifica le forniture e i servizi connessi, i requisiti prestazionali, la consegna, la posa, le verifiche di
conformita, i tempi di esecuzione e le condizioni contrattuali, in coerenza con il preventivo acquisito al prot. n.7107
del 2/10/2026, presentato da Calzolari srl

Il contratto prevede:

» Sostituzione e fornitura di arredi urbani varii, con trasporto e installazione inclusa, rimozione e smaltimento delle
preesistenze, posa in opera.

Art. 3 - Specifiche tecniche del servizio e della fornitura

Le forniture e i servizi dovranno rispettare i contenuti, le quantita e le misure di seguito indicati, secondo le
disposizioni del RUP e le indicazioni operative del responsabile della sede; la posa dovra essere compatibile con il
contesto archeologico, paesaggistico e museale.

Eventuali precisazioni relative a grafica, materiali di supporto, posizionamenti o dettagli esecutivi saranno
concordate in sede di approvazione dei bozzetti e degli elaborati, senza variazioni contrattuali non autorizzate.
Le prestazioni indicate sono le seguenti:

° 4 sedute “LITHOS CURVED” mod. 1 in cemento bianco, cm 212 x 41 x h 45;
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DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Ufficio del RUP dell’Intervento

4 sedute “LITHOS CURVED” mod. 2 in cemento bianco, cm 170 x 41 x h 45;

1 contenitore rifiuti “EOLO ROTONDO” con posacenere, base verniciata colore corten;
2 fioriere ANDROMEDA 170 x 50 x h 50 in cemento bianco;

3 panchine ANDROMEDA CURVED senza schienale in cemento bianco;

40 panchine ANDROMEDA senza schienale in cemento bianco, 200 x 50 x h 50;

4 panchine ANDROMEDA LARGE senza schienale in cemento bianco, 300 x 75 x h 44;
3 tavoli ANDROMEDA in cemento bianco, 200 x 80 x h 75;

6 sedute ERA 45 x 45 x h 45 in cemento bianco;

10 sedute singole EOS 1, 50 x 50 x h 60, in cemento bianco;

1 totem “NEW NETTUNO” espositore monofacciale;

2 posacenere “ALCOR” h 100, zincati e verniciati;

2 contenitori DOG TOILET “GREEN” 45 x 40 x h 170;

1 fontanella “NEW TUBE 2”, in metallo, colore nero.

Nell’ambito delle caratteristiche indicate I'operatore dovra includere:

e Spesaimballo e trasporto a Borgia (CZ) in luogo accessibile con autoarticolato

e Spesa per rimozione e smaltimento arredi e manufatti preesistenti

e Spesa per posa in opera, comprensiva di scarico, movimentazione interna, assemblaggi, ancoraggi, eventuali
basamenti in cls., materiali accessori, ripristini e ogni altro onere necessario alla perfetta esecuzione
dell’intervento

Art. 4 - Importo del contratto

Il corrispettivo complessivo delle prestazioni e pari a € 84.706,10,00 oltre IVA 22% pari a € 18.635,34 per un totale di
€ 103.341,44, con trasporto e installazione inclusa, rimozione e smaltimento delle preesistenze, posa in opera e ogni
onere connesso alle prestazioni indicate.

L'importo contrattuale sara stabilito con I'atto di affidamento e la stipula e rimarra fermo per I'intero periodo di
esecuzione, salve le modifiche espressamente consentite dalla normativa.

Art. 5 - Termini di consegna della fornitura

L’avvio dell’esecuzione verra comunicato con apposita disposizione scritta del RUP, anche mediante PEC, dalla quale
decorrera il termine contrattuale. L'operatore presentera, prima dell’avvio della produzione, un programma di
elaborazione grafica, approvazioni, produzione, consegna e installazione.

La fornitura e I'installazione dovranno essere completate entro 120 giorni naturali e consecutivi dall’ordine scritto di
avvio, salvo termine diverso espressamente stabilito nel contratto per esigenze connesse alla validazione degli
elaborati.

Art. 6 - Variazioni

Eventuali adeguamenti delle singole componenti dovranno essere preventivamente disposti dal RUP e formalizzati
secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023; non sono ammesse variazioni unilaterali da parte dell’operatore.

Le modifiche di contenuti grafici e posizionamento necessarie per la tutela del sito e la migliore accessibilita sono
ammesse nei limiti dell’oggetto contrattuale, previo accordo scritto e purché non comportino prestazioni ulteriori
prive di copertura e autorizzazione.
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Eventuali modifiche dell’importo o delle quantita si applicano esclusivamente nei casi e alle condizioni consentiti
dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7 - Consegne e installazioni

Tutte le forniture dovranno essere consegnate e installate, a rischio e spese dell’operatore, presso il Parco
archeologico di Scolacium in Roccelletta di Borgia (CZ), nel termine di cui all’art. 5.

Consegne e installazioni dovranno svolgersi in giorni e orari concordati con la Direzione. L'operatore curera
imballaggi, trasporti, movimentazioni, messa in sicurezza delle aree di lavoro, smaltimento degli imballaggi e
ripristino delle superfici eventualmente interessate, nel rispetto delle prescrizioni impartite per la tutela del sito
archeologico.

Art. 8 - Condizioni di pagamento

La copertura finanziaria é riferita all’'intervento “Borgia (CZ) - Parco Archeologico di Scolacium - Interventi per il
miglioramento dell’accessibilita. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140 - CHIUSURA CS €. 269.728,12
(Importo originario dell’intervento €1.500.000,00) Cap. 2.1.2.020 -- CUP F31D16000000001, nell’ambito del quadro
economico rimodulato approvato con Decreto n. 310 del 9 settembre 2026.

Il corrispettivo contrattuale, determinato sulla base delle attivita selezionate e dei rispettivi costi unitari, &
complessivamente pari a € 84.706,10,00 oltre IVA 22% pari a € 18.635,34 per un totale di € 103.341,44, rimozione e
smaltimento delle preesistenze, posa in opera e ogni onere connesso alle prestazioni indicate.

Resta a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento della
prestazione.

Le liquidazioni saranno disposte a seguito delle verifiche di regolare esecuzione delle prestazioni relative a ciascuna
fase, secondo le modalita previste dal presente articolo. La liquidazione finale & subordinata alla verifica conclusiva
dell’esecuzione del servizio da parte del RUP.

La liquidazione del corrispettivo avverra previa emissione di fattura elettronica e verifica della regolarita
contributiva, secondo la seguente articolazione:

¢ 12 |iquidazione: 60% dell'importo contrattuale, previa verifica della regolare esecuzione della relativa prestazione e
previa emissione di fattura elettronica.

¢ 22 |iquidazione: 40% dell'importo contrattuale, successivamente al completamento delle attivita affidate, previa
verifica della regolare esecuzione del servizio e previa emissione di fattura elettronica.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del servizio affidato, in
ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente
Capitolato. Sono inclusi tutti gli oneri e le spese necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attivita pattuite, ivi
comprese le spese per viaggi e trasferte.

Ove espressamente richiesta dall’ Affidatario, I’Amministrazione potra erogare un’anticipazione non superiore al 20%
dell'importo contrattuale, nei termini e secondo le modalita stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,
anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del medesimo decreto, ove
applicabile. Tale importo sara recuperato progressivamente secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero
secondo le scadenze di pagamento previste.
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L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali disposizioni non si applicano ai contratti
di forniture e servizi indicati nell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023. Al termine del servizio e comunque a seguito
dellintegrale recupero dell’anticipazione, sara onere dell’affidatario attivarsi per gli adempimenti di propria
competenza finalizzati allo svincolo della relativa garanzia fideiussoria.

Nessun corrispettivo ulteriore rispetto a quello previsto nel presente Capitolato e dovuto, fatta salva I'applicazione
delle disposizioni inderogabili di legge. Non sono previste maggiorazioni per incarichi parziali o interruzioni
dell’incarico per cause non imputabili alla Stazione Appaltante.

Le somme dovute saranno liquidate, nei termini di legge, previa presentazione di fattura elettronica tramite il
Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione
regionale Musei nazionali Calabria — Codice fiscale: 98108420781 — e riportare la denominazione dell’intervento, il
CUP e il CIG del servizio. Il codice univoco IPA per la fatturazione elettronica & 1IWWFX.

Le liquidazioni avverranno successivamente all’attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni relative alla
fase cui si riferiscono e alla verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa, ove prevista. In caso di
inadempienza contestata all’Affidatario mediante PEC, la Stazione Appaltante potra sospendere i pagamenti fino alla
regolarizzazione degli obblighi contrattuali. In caso di contestazione sull’entita o spettanza dei pagamenti, la
sospensione dei termini riguardera esclusivamente la parte oggetto di contestazione. L’ Affidatario non potra
rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni invocando eventuali divergenze sulla spettanza o
sull’entita dei pagamenti.

Art. 9 - Polizza assicurativa e garanzia definitiva

L’Affidatario e tenuto a disporre di idonea polizza assicurativa per la responsabilita civile connessa ai rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita affidate, nel rispetto della normativa applicabile.

L’Affidatario e tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53, comma
4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nella misura del 5% dell'importo contrattuale. Al termine dell’esecuzione del
servizio, sara onere dell’affidatario attivarsi per gli adempimenti di propria competenza finalizzati allo svincolo della
garanzia definitiva, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e gli adempimenti di competenza della
Stazione Appaltante.

Art. 10 - Obblighi generali

L'Affidatario e tenuto all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili ai servizi educativi
oggetto del presente affidamento, nonché al rispetto degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dalla
Stazione Appaltante nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 11 - Penali

In tutti i casi di ritardo nell’adempimento dell’Operatore Economico agli obblighi di cui al presente atto, la Stazione
Appaltante potra applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,5 per mille (zero
virgola cinque per mille) del corrispettivo. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni
dall'importo dovuto all’incaricato. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 10 - Risoluzione e recesso del contratto

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c.,
previa diffida ad adempiere mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di
tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al
10% dell’'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento di cui all’art. 2 superiore a 15 (quindici) giorni;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi
nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle
dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nell’esecuzione delle prestazioni e/o mancato rispetto della normativa applicabile.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto a mezzo PEC all’Operatore
Economico di volersi avvalere della clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione
appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra quelli individuati
oggetto del servizio, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte
eventuali penalita.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., per le attivita di coordinamento in fase di esecuzione, si riserva la
facolta di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione,
qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento di avvio della procedura, non si ritenesse di
proseguire nella realizzazione dell’intervento, fermo restando il corrispettivo dovuto all’Operatore Economico per le
prestazioni rese.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

Art. 12 - Cessione del contratto
E fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.

Art. 13 - Responsabilita verso terzi

L'Operatore Economico sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi
in ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attivita affidate. Nessun altro onere potra dunque
derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 14 - Normativa di riferimento
Il servizio & disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dai relativi Allegati, dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia
di tracciabilita dei flussi finanziari, dal D.Lgs. n. 42/2004 per quanto pertinente, dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per
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guanto applicabile, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti applicabili alla natura delle
prestazioni oggetto dell’affidamento.

Art. 15 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., I'Operatore Economico € tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente
incarico.

Art. 16 - Incompatibilita
Per I'Operatore Economico, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 17 - Riservatezza

L'Operatore Economico non potra fornire a terzi dati o informazioni relativi alle attivita svolte o pubblicarne i
contenuti, essendo i documenti, le relazioni e la documentazione predisposta nell’ambito del servizio di proprieta
esclusiva dell’Amministrazione.

Art. 18 - Spese contrattuali
Sono a carico dell’incaricato tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in forma pubblica
amministrativa digitale.

Art. 19 - Definizione delle controversie
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Art. 20 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolgera tutte le attivita previste dal quadro normativo vigente.

In caso di impedimento o assenza del RUP, la Stazione Appaltante provvedera secondo quanto consentito dalla
normativa vigente.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), in particolare, provvede a:

a. seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
b. controllare ed attestare la congruita dell’Offerta pervenuta;
C. rilevare e contestare carenze, ritardi e inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni, potendo effettuare

sopralluoghi e controlli presso i luoghi di svolgimento delle attivita.
| controlli e le prescrizioni della Stazione Appaltante non esonerano I'Affidatario dagli obblighi contrattuali, dalle
responsabilita per la regolare esecuzione del servizio e dal rispetto della normativa vigente.

Il RUP
Dott.ssa Elisa Nistico

Firmato digitalmente da

ELISA NISTICO'

CN = ELISA NISTICO'
O = MINISTERO DELLA CULTURA
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